



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

MODALIDADE: DISPENSA Nº 005/2025FMEDI

Data da Homologação: 11/02/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas).

CONTRATADO: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000. Vencedora no valor de global de R\$ 108.668,65 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Autuo a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025FMEDI, com os documentos que o instituem.

Mateus Patrício dos Anjos
Agente de Contratação

DECRETO/GP Nº 26, de 06 de janeiro de 2025.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

DESPACHO

DE: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO

A/C: SETOR DE COMPRAS

Despacho ao setor de compras que realize pesquisa de preços para contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas). O Documento de Formalização de Demanda, na qual está descrito o objeto, justificativa, descrição e quantitativo dos produtos está em anexo, no caso de dúvidas entre em contato com a Secretaria Demandante, para eventuais esclarecimentos. Certo de ser atendido, antecipo agradecimentos.

Souto Soares/BA, 22 de janeiro de 2025.

RODRIGO VIEIRA DE ANDRADE
Sec. Mun. Gestão e Inovação
DEC. Nº 009/2025

Rodrigo Vieira de Andrade

Sec. Municipal de Gestão e Inovação



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32– Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. DADOS DO SETOR REQUISITANTE

SECRETARIA Secretaria Municipal de Educação.
**Setor Requisitante
(Unidade/Setor/Depto)** Secretaria Municipal de Educação.
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br
Telefone: (75) 3339-2150
**Servidor responsável
pela Demanda** Zaira Barbosa de Souza Andrade

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 TIPO DO ITEM

(X) SERVIÇO
() MATERIAL

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO (SOLUÇÃO PRELIMINAR)

Reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas).

2.3 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

Com o objetivo de garantir melhores condições de infraestrutura, segurança e conforto para os alunos, professores e demais profissionais da educação. As unidades em questão apresentam necessidades urgentes de melhorias em suas instalações físicas, que incluem adequação de espaços, reparos estruturais, modernização de ambientes e atualização de sistemas elétricos e hidráulicos.

A realização dessas reformas contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, proporcionando um ambiente mais adequado para o aprendizado, além de atender às normas de segurança e acessibilidade vigentes. Ambientes escolares bem estruturados são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos, impactando positivamente na motivação e no desempenho escolar.

Além disso, a contratação de uma empresa especializada assegura que os serviços sejam executados com qualidade técnica, dentro dos prazos estabelecidos e seguindo as normas legais e de segurança aplicáveis, garantindo o bom uso dos recursos públicos e a longevidade das melhorias realizadas.

2.4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS EM FUNÇÃO DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. TOTAL	NOME DA ESCOLA
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M²	2,40	AS LAGOAS
3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO	UND	15	AS LAGOAS



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32– Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS				
4	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UND	6	AS LAGOAS
5	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS			
6	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE DE LAVAR, HERC 1126, 1/2" OU SIMILAR	UND	2	AS LAGOAS
7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	48	AS LAGOAS
8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	METRO	12	AS LAGOAS
9	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	METRO	18	AS LAGOAS
10	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	METRO	12	AS LAGOAS
11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	2	AS LAGOAS
12	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1.20X0.50, COM 01 CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA TODOS DE PLÁSTICO, ASSENTADA.	UND	2	AS LAGOAS
13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	1	AS LAGOAS
14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	1	AS LAGOAS
15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2	AS LAGOAS
16	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	AS LAGOAS
17	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	AS LAGOAS
18	TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2"	UND	3	AS LAGOAS
19	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E SEM LADRAO	UND	2	AS LAGOAS
20	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	AS LAGOAS
21	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	3	AS LAGOAS
22	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	AS LAGOAS
23	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1.60X0.50, COM 01 CUBA, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA EM PVC, TORNEIRA EM AÇO INOX, ASSENTADA.	UN	1,00	AS LAGOAS
24	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	AS LAGOAS
25	ESQUADRIAS E FECHADURAS			
26	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00	AS LAGOAS
27	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	AS LAGOAS
28	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	19,50	AS LAGOAS
29	PINTURA			
30	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	600,00	AS LAGOAS
31	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃOS.	M²	50,00	AS LAGOAS
32	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO QUADRA)	M²	600,00	AS LAGOAS
33	COBERTURA			
34	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO	M²	20,80	AS LAGOAS



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32– Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

	TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019			
35	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	60,00	AS LAGOAS
36	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO RESINADA, COR CLARA, 1ª QUALID, COMP=51CM, 26 UN/M²	UND	1000,00	AS LAGOAS
37	PÁTIO/INTERNA/ELETRICA			
38	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,50	AS LAGOAS
39	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,80	AS LAGOAS
40	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	3,00	AS LAGOAS
41	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3	M3	1,00	AS LAGOAS
42	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	20,00	AS LAGOAS
43	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	40,00	AS LAGOAS
44	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	100,00	AS LAGOAS
45	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	M²	16,00	AS LAGOAS
46	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	120,00	AS LAGOAS
47	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	50,00	AS LAGOAS
48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	AS LAGOAS
49	SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E40	UND	10,00	AS LAGOAS
50	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA	UND	13,00	AS LAGOAS
51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	AS LAGOAS
52	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	5,00	AS LAGOAS
53	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 3/4",	M	50,00	AS LAGOAS
54	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	AS LAGOAS
55	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	AS LAGOAS
56	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	1,00	AS LAGOAS
57				
58	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
59	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UND	5,00	PAU FERRO
60	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/LOUÇAS/METAIS			
61	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	3,00	PAU FERRO
62	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	PAU FERRO
63	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	PAU FERRO
64	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	PAU FERRO
65	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	PAU FERRO
66	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	PAU FERRO
67	ESQUADRIAS E FECHADURAS			
68	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00	PAU FERRO



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32– Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

AF_12/2019				
69	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA	UND	1,00	PAU FERRO
70	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	2,00	PAU FERRO
71	PINTURA			
72	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	62,00	PAU FERRO
73	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃOS.	M²	4,20	PAU FERRO
74	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO QUADRA)	M²	62,00	PAU FERRO
75	COBERTURA/FORRO			
76	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVEESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	48,00	PAU FERRO
77	PÁTIO/INTERNA/ELETRICA			
78	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,00	PAU FERRO
79	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,50	PAU FERRO
80	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	2,00	PAU FERRO
81	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3	M3	1,00	PAU FERRO
82	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	28,00	PAU FERRO
83	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	56,00	PAU FERRO
84	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	56,00	PAU FERRO
85	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	M²	42,00	PAU FERRO
86	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA	M	6,00	PAU FERRO

2.5 GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

- ☒ ALTO
☐ MÉDIO
☐ BAIXO

2.6. PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

A realização dos serviços deverá ocorrer no mês de fevereiro de 2025, pensando-se no início das aulas, tão logo as pesquisas de preço estejam concluídas e a Unidade receba recursos orçamentários.

2.7. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA com a contratação de outro objeto para sua execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão realizados

Não se aplica.



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32– Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

2.8. INDICAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SETOR ou ÓRGÃO, se o caso;

A contratação está de acordo com o PPA 2025/2028, Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Souto Soares.

3. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Gestor de contrato: Uilian Souza Silva, inscrito no CPF de n.º 047.449.845-09, portador da Matrícula de n.º 4160

Fiscal de contrato: Maria Angélica Neves dos Santos, matrícula de n.º 4136

4. RESPONSÁVEL PELO FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PCA

Submeto o presente Formulário para avaliação e providências.

Souto Soares, em 22 de janeiro de 2025.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Matrícula nº 385
Responsável pela Formalização do Planejamento



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

1.0 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Trata-se de solicitação de cotação de preços contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas). Conforme interesse da secretaria municipal de educação.

2.0 BASE LEGAL DA PESQUISA

Certifico que a pesquisa de preços foi realizada conforme a Instrução Normativa SEGES/ME Nº 91, de 16 de dezembro de 2022 e Decreto Municipal 52/2025, de 6 de janeiro de 2025, que estabelece regras para a definição do valor estimado para a contratação de obras e serviços de engenharia nos processos de licitação e de contratação direta, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

3.0 INTRODUÇÃO

Para fins de determinação do preço estimado foi dado prioridade ao parâmetro do inciso I do art. 5º da referida norma, levando em consideração as condições semelhantes às solicitadas neste procedimento, eliminando da média de preços as propostas que pudessem ocasionar distorções nos preços.

4.0. CARACTERIZAÇÃO DAS FONTE CONSULTADAS

Conforme levantamento de preços anexado, as fontes consultadas foram: TABELA ORSE 11/2024 (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe) E SINAPI 01/2025 (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), sendo calculado o índice orçamentário BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em todas as referências de preços. Não nos possibilitando pesquisa de preços realizada através do sistema BANCO DE PREÇOS (em conformidade com a instrução normativa Nº 65 de 07 de julho de 2021, Lei nº 14.133) por se tratar de serviços de medições específicas.

5.0. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES COM PREÇOS COLETADOS E MEMÓRIA MÉDIA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO

ESCOLA HORÁCIO DE MATOS (AS LAGOAS)							
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL. UNT. MÉDIO	VL. TOTAL
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M²	2,40	251,37	603,29
3	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UND	15	30,09	451,35
4	ORSE	13285	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UND	6	33,92	203,52
5			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS				
6	ORSE	3687	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE DE LAVAR, HERC 1126, 1/2" OU SIMILAR	UND	2	23,20	46,40
7	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	METRO	48	61,92	2972,16



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

			DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				
8		9867-I	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	METRO	12	3,17	38,04
9	SINAPI	9868-I	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	METRO	18	3,58	64,44
10	SINAPI	9835 -I	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	METRO	12	5,09	61,08
11	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UND	2	12,52	25,04
12	ORSE	04890	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1.20X0.50, COM 01 CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA TODOS DE PLÁSTICO, ASSENTADA.	UND	2	293,97	587,94
13	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	1	18,43	18,43
14	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 3/4 ", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	1	49,53	49,53
15	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2	14,60	29,20
16	SINAPI	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	21,96	21,96
17	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	23,82	23,82
18	ORSE	4968	TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2"	UND	3	18,41	55,23
19	SINAPI	06156	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UND	2	5,80	11,60
20	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	11,30	56,50
21	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	3	36,92	110,76
22	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	71,85	71,85
23	ORSE	100845	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1.60X0.50, COM 01 CUBA, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA EM PVC, TORNEIRA EM AÇO INOX, ASSENTADA.	UN	1,00	404,80	404,80
24	SINAPI	37106	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	4590,67	4590,67
25			ESQUADRIAS E FECHADURAS				
26	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00	192,06	768,24
27	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	168,07	168,07
28	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	19,50	602,96	11757,72



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

29			PINTURA				
30	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	600,00	13,65	8190,00
31	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃOS.	M²	50,00	30,67	1533,50
32	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO QUADRA)	M²	600,00	28,25	16950,00
33			COBERTURA				
34	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	20,80	106,35	2212,08
35	SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	60,00	13,27	796,20
36	ORSE	2187	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO RESINADA, COR CLARA, 1ª QUALID, COMP=51CM, 26 UN/M²	UND	1000,00	0,90	900,00
37			PÁTIO/INTERNA/ELETRICA				
38	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,50	91,89	137,84
39	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,80	11,44	592,59
40	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	3,00	149,11	447,33
41	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3	M3	1,00	541,22	541,22
42	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	20,00	61,14	1222,80
43	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM COM TALUSCAS. AF_03/2024	M²	40,00	36,25	1450,00
44	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	100,00	31,44	3144,00
45	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	M²	16,00	47,30	756,80
46	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	120,00	61,05	7326,00
47	ORSE	5023	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	50,00	10,75	537,50
48	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,46	892,00
49	ORSE	10802	SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E40	UND	10,00	7,19	71,90
50	SINAPI	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA	UND	13,00	6,56	85,28
51	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	17,90	179,00



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

52	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	5,00	19,13	95,65
53	ORSE	870	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 3/4",	M	50,00	2,18	109,00
54	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	73,50	73,50
55	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	13,51	40,53
56	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	1,00	85,05	85,05
TOTAL DA ESCOLA HORÁCIO DE MATOS (AS LAGOAS) R\$ 88.900,73							
ESCOLA CASTRO ALVES (PAU FERRO)							
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL. UNT. MÉDIO	VL. TOTAL
58			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
59	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UND	5,00	30,09	150,45
60			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/LOUÇAS/METAIS				
61	SINAPI	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	3,00	104,50	313,50
62	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	325,62	325,62
63	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	11,30	33,90
64	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	80,02	80,02
65	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	12,02	12,02
66	SINAPI	37106	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	4590,67	4590,67
67			ESQUADRIAS E FECHADURAS				
68	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	10,00	192,06	1920,60
69	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA	UND	1,00	716,42	716,42
70	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	2,00	602,96	1205,92
71			PINTURA				
72	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	62,00	13,65	846,30
73	SINAPI	1E+05	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃOS.	M²	4,20	30,67	128,81



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br

74	SINAPI	1E+05	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO QUADRA)	M²	62,00	28,25	1751,50
75			COBERTURA/FORRO				
76	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	48,00	72,91	3499,68
77			PÁTIO/INTERNA/ELETRICA				
78	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,00	91,89	91,89
79	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,50	11,44	245,96
80	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	2,00	149,11	298,22
81	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3	M3	1,00	541,22	541,22
82	SINAPI	1E+05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	28,00	61,14	1711,92
83	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	56,00	36,25	2030,00
84	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	56,00	31,44	1760,64
85	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	M²	42,00	47,30	1986,60
86	SINAPI	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA	M	6,00	6,56	39,36
TOTAL DA ESCOLA CASTRO ALVES (PAU FERRO) R\$ 30.164,56							
TOTAL GERAL: R\$ 119.065,29							

6.0 MÉTODO ESTÁTICO APLICADO PARA DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO

Tabela Sinapi e tabela ORSE, que são banco de dados de composição de preços unitários de insumos da construção civil atualizados, conforme autorizada a Instrução Normativa nº 91 de 16/12/2022 – SEGES.

7.0. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA

A pesquisa de preços foi desenvolvida pelo servidor responsável pelo Setor de Compras, Cauã Sampaio de Souza, Matricula Nº 4159.

8.0. CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho à Secretaria Solicitante a cotação de preços realizada.

Submeto o presente Formulário para avaliação e providências e o encaminhamento à Secretaria solicitante.

Souto Soares, em 3 de fevereiro 2025.



ESTADO DA BAHIA - SOUTO SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br



Cauã Sampaio de Souza

Matrícula nº 4159

Responsável pela Formalização da Pesquisa de Preços



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

Souto Soares/BA, 3 de fevereiro de 2025.

De: Setor de Compras

Para: Setor de Licitações

Assunto: Contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas).

Conforme solicitado, informamos que foi realizada pesquisa de preços pelo Setor de Compras, tendo em vista a especificidade do objeto, o SETOR DE COMPRAS adotou o parâmetro conforme a Instrução Normativa SEGES/ME Nº 91, de 16 de dezembro de 2022 e Decreto Municipal 52/2025, de 6 de janeiro de 2025, que estabelece regras para a definição do valor estimado para a contratação de obras e serviços de engenharia nos processos de licitação e de contratação direta, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

A pesquisa de preço coletada integra este processo (documento anexo). Estas informações subsidiaram a elaboração do Mapa de Preços no qual consta a cotação de preços para o estabelecimento dos valores unitários máximos dos itens a serem licitados.

Conforme levantamento de preços anexado com valor estimado de R\$ 119.065,29 (cento e dezenove mil, sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), as fontes consultadas foram: TABELA ORSE 11/2024 (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe) E SINAPI 01/2025 (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), sendo calculado o índice orçamentário BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em todas as referências de preços. Não nos possibilitando pesquisa de preços realizada através do sistema BANCO DE PREÇOS (em conformidade com a instrução normativa Nº 65 de 07 de julho de 2021, Lei nº 14.133) por se tratar de serviços de medições específicas.

Diante do exposto, encaminho a cotação de preços realizada.

Cauã Sampaio de Souza

Matricula nº 4159

Setor de Compras



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

DESPACHO

Tendo em vista a solicitação para contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas), encaminho ao setor de Licitações para demais providências administrativas. Reitero a necessidade da regularidade do procedimento, razão pela qual determino:


1. Ao Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, para informação sobre a existência ou não de recursos de ordem orçamentária para cumprir com as obrigações da referida contratação, e, em caso positivo, indique a dotação orçamentária correspondente;
2. À Assessoria Jurídica, para manifestação jurídica sobre o processo administrativo, para que aprecie a legalidade e correção dos atos até então praticados, apontando, ainda, eventuais correções, caso seja necessário ou, se achar em conformidade legal, que se manifeste sobre os passos posteriores;

Após, retornem-me conclusos os autos.

Na certeza de ver atendida a nossa solicitação, desejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Souto Soares/BA, 3 de fevereiro de 2025.


Zaira Barbosa de Souza Andrade
Sec. de Educação



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

Souto Soares/Bahia, 3 de fevereiro de 2025.

Ilmo. Senhora

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE

MD. Secretária Municipal de Educação

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor global estimado de R\$ 119.065,29 (cento e dezenove mil, sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo que a despesa decorrente da presente solicitação será custeada pela seguinte Unidade Orçamentária vigente:


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROJETO/ ATIVIDADE: 1012 - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento das escolas de ensino fundamental regular e tempo integral

Classificação Econômica: 339039 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica

FONTE: 1540

FONTE: 1500



Jailson de Souza Santos
Departamento de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

Souto Soares/Bahia, 3 de fevereiro de 2025.

Ilustríssima Senhora

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE

MD. Secretária Municipal de Educação

Conforme solicitação da Sr. Secretária Municipal de Educação, segue anexo o parecer jurídico solicitado.

Sem mais para o momento, renovando os votos de estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Isa Fernanda Martins Alves
Assessoria Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587
2025



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

PARECER JURÍDICO

Solicitante: Prefeito Municipal de Souto Soares

Assunto: Solicitação de Parecer Técnico para contratação direta nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 75, I, DA LEI Nº. 14.133/2021. VALOR INFERIOR AOS LIMITES LEGAIS.

- É dispensável a realização de licitação na forma do art. 75, I, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.
- Tendo a contratação atendido aos requisitos de validade e aos preços regulares de mercado, é possível sua celebração na forma apresentada.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer referente à possibilidade de realização de contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021- Nova Lei de Licitações, com o objeto contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas) É o relatório. Passo ao parecer.

1. Trata-se de procedimento de gestão administrativa que visa a aquisição/contratação, por meio de Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75 da Lei nº. 14.133/2021.

2. Consta nos autos que a necessidade da referida aquisição foi justificada no Documento de Formalização da Demanda acostado aos autos, elaborado pela Secretaria Demandante.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

3. Consta nos autos minuta do Aviso de Contratação Direta Dispensa nº 005/2025FMEDI, para análise. Por fim, foram enviados os presentes autos para esta Assessoria Jurídica, a fim de se lavrar parecer jurídico conclusivo, na forma do art. 53 e do art. 72, III, da Lei nº. 14.133/2021.

É que merece ser relatado. OPINO.

4. Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

5. Nos moldes previstos no artigo 75, I, da Lei nº. 14.133/21, a licitação será dispensável para obras e serviços de engenharia com valor inferior a R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos). Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

6. Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa e celebração do contrato. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos traz um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública.

7. No caso em comento, busca-se a Contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas), cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de Formalização da Demanda, elaborado pela área



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

demandante.

8. O preço máximo total estimado para a contratação, conforme se extrai do Termo de Referência elaborado pelo setor demandante, se apresenta inferior ao limite estabelecido no artigo 75, I, da Lei nº. 14.133/21. No caso em tela, o preço máximo admitido para a presente aquisição tomou por referência, Tabela Sinapi e tabela ORSE, que são banco de dados de composição de preços unitários de insumos da construção civil atualizados, conforme autorizada a Instrução Normativa nº 91 de 16/12/2022 – SEGES, mostrando-se satisfatória.

9. Deve-se ressaltar que os autos contêm toda documentação necessária para o procedimento, inclusive a estimativa de despesa para o feito, conforme Instrução Normativa SEGES/ME Nº 91, de 16 de dezembro de 2022 e Decreto Municipal 52/2025, de 6 de janeiro de 2025, que estabelece regras para a definição do valor estimado para a contratação de obras e serviços de engenharia nos processos de licitação e de contratação direta, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Assim, em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa, conforme indicação nos autos.

10. Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, inclusive da minuta do Aviso de Contratação Direta Dispensa nº 005/2025FMEDI, para a contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas), por meio de Dispensa, fundamentada no art. 75, I, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

Salvo melhor Juízo. É o PARECER.

ISA FERNANDA MARTINS ALVES
Assessora Jurídica
Isa Fernanda Martins Alves
Assessora Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA
CONTRATAÇÃO**

Ilustríssimo senhor.

Mateus Patrício dos Anjos

Setor de Licitações

REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas).

Tendo em vista do ofício expedido pelo Secretaria Municipal de Educação datado em janeiro de 2025, acompanhando dos documentos: 1 - Documento de Formalização da Demanda 2 – Pesquisa de Preço; 3- Declaração de Existência de Disponibilidade Orçamentaria, do qual foi solicitada autorização para abertura de processo administrativo para reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, AUTORIZO A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, de acordo com o art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e encaminho ao Setor de Licitações para que adote as demais providências administrativas.

Souto Soares/BA, 3 de fevereiro de 2025.

Lucas Tadeu de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

AVISO DE DISPENSA nº 005/2025FMEDI – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 e Decreto de nº 052/2025 de 06 de janeiro de 2025.

O Fundo Municipal de Educação, em conformidade com Art. 75, inciso I – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas). Conforme interesse da secretaria municipal de educação. Podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

DATA E HORÁRIO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: DIA 07/02/2025, ÀS 23:59 HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF) **NO ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:**

licitacaocpl@soutosoares.com.ba.gov.br

OU PODERÃO SER PROTOCOLADAS PRESENCIALMENTE NA SALA DA CPL, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ SAMPAIO, Nº 08, PRÉDIO, CENTRO, SOUTO SOARES/BA – CEP – 46.990-000, ATÉ ÀS 17H:00 DO DIA 07/02/2025.

O Edital/Termo de Referência juntamente com as planilhas orçamentárias da Dispensa estarão disponíveis no Site Oficial do Município <https://www.soutosoares.ba.gov.br/>

Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, situada na Avenida José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares/BA – CEP – 46.990-000, no horário das 08h:00 às 12h:00 e das 14h:00 as 17h:00 de segunda a sexta feira.

Souto Soares/BA, 04 de fevereiro de 2025.

Mateus Patricio dos Anjos
Agente de Contratação



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

DISPENSA nº 005/2025FMEDI – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 e Decreto de nº 052/2025 de 06 de janeiro de 2025.

PREÂMBULO

o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº. 30.607.381/0001-32, localizada à Avenida José P. Sampaio, nº 08, Centro, por intermédio do Setor de Licitações, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA E HORÁRIO LIMITES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: DIA 07/02/2025, ÀS 23:59 HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

OU PODERÃO SER PROTOCOLADAS PRESENCIALMENTE NA SALA DA CPL, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ SAMPAIO, Nº 08, PRÉDIO, CENTRO, SOUTO SOARES/BA – CEP – 46.990-000, ATÉ ÀS 17H:00 DO DIA 07/02/2025.

1 – OBJETO

Contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas). Conforme interesse da secretaria municipal de educação.

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente foi elaborado em atendimento as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas atualizações, que regulamentam o art. 37, XXI da Constituição Federal.

2.1 - DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Documento dispensado conforme Decreto Municipal nº 058/2025, podendo ser dispensando com base em Parecer Técnico do Órgão demandante, justificando as razões técnicas, desta forma, em razão do valor, da baixa complexidade do objeto e a forma de execução apresentada, foi dispensada da instrução a elaboração dos estudos técnicos preliminares.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

3.1 Permitir-se à participação neste certame, apenas de pessoas jurídicas, que comprovem por meio de documentos de registros ou autorizações legais a exploração do ramo de atividade compatível com o objeto, bem como as que atendam às exigências do edital e seus anexos.

3.2 Não poderão participar da presente dispensa, as empresas que:

- a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme inciso III do art. 14 da Lei Federal nº 14133/2021;
- b) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, conforme inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14133/2021;
- c) Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou dissolução ou em liquidação;
- d) Empresa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a Autoridade Competente ou Agente Público da Prefeitura Municipal de Souto Soares, que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme inciso IV do art. 14 da Lei Federal nº 14133/2021;



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

e) Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta Dispensa.

3.3 A participação deste processo será vinculada a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG), ou caso seja representante, anexar procuração ou documento equivalente do outorgado;
- b) Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
- c) Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
- f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- h) Certidão de concordata e falência e recuperação extrajudicial da sede da empresa.
- i) Inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;
- j) Inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) (certidão de pessoa física) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

3.4. Qualificação Técnica:

- a) Atestado de Capacidade Técnica: A Comprovação de aptidão técnica ocorrerá mediante apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado (s) da prestação dos serviços executados pela empresa, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou Privado indicando a execução anterior dos serviços compatíveis com o objeto desta contratação.

3.5 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

3.6 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado no Termo de Referência.

3.7. DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTAR:

Deverão ser apresentadas as seguintes declarações:

- a) Proposta de preço, contendo valor unitário, em moeda real;
- b) Declaração do enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- c) Declaração Unificada.

4 - DO VALOR ESTIMADO:

O valor total estimado para esta contratação será de R\$ 119.065,29 (cento e dezenove mil, sessenta cinco reais e vinte e nove centavos), conforme anexo que compõem este termo de referência;

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 - As despesas decorrentes deste objeto, correrão por conta da seguinte dotação fixada na Lei Orçamentária Anual do Município de Souto Soares- BA, exercício de 2025:



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROJETO/ ATIVIDADE: 1012 - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento das escolas de ensino fundamental regular e tempo integral

Classificação Econômica: 339039 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica

FONTE: 1540

FONTE: 1500

6 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será até o 30 (trigésimo) dia subsequente ao mês da execução do serviço, após o “atesto” do satisfatório atendimento do especificado.

6.2. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

7. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

7.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital caberão respectivamente a Secretaria Municipal de Educação e ao Gestor de Contratos, conforme Decreto nº 053 e 057 de 06 de janeiro de 2025.

7.2. Fica reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular omissos ou duvidosos não previsto neste edital e tudo o mais que se relacione com objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

7.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverá ser solicitada formalmente pelo Fornecedor contratado a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, tempo hábil para a adoção de medidas convenientes

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1.1. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

8.1.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as ocorrências atípicas registradas durante a execução do objeto;

8.1.3. Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantindo-lhe a ampla defesa;

8.1.4. Assegurar – se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato;

8.1.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor contratado;

8.1.6. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor pela completa e perfeita execução do contrato.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

9.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias corridos, contados da sua notificação;

9.2. Manter, durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no processo;

9.3. Comunicar qualquer problema ocorrido na execução do objeto do contrato;

9.4. Não subcontratar o objeto da presente licitação;

9.5. A adjudicatária responderá, solidariamente, pelos atos praticados pela firma subcontratada, relacionados com o objeto deste edital;

9.6. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos limites fixados na Lei Federal nº. 14.133/2021;

9.7. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

10.1. A presente dispensa de licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos.

10.2 - Para agilização dos trabalhos, os proponentes farão constar em sua documentação o endereço e os números de telefone e e-mail.

10.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Souto Soares/BA, para dirimir quaisquer litígios oriundos do Edital, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

11. INTEGRAM ESTE EDITAL

- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – Modelo de Carta Proposta;
- Anexo III – Anexo II – Declaração do enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- Anexo III– Declaração Unificada;
- Anexo IV – Modelo Minuta de Contrato.

Souto Soares, 04 de fevereiro de 2025.

Mateus Patricio dos Anjos
Agente de Contratação
Decreto nº 26, em de janeiro de 2025



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas). Conforme interesse da secretaria municipal de educação.

2 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Com o objetivo de garantir melhores condições de infraestrutura, segurança e conforto para os alunos, professores e demais profissionais da educação. As unidades em questão apresentam necessidades urgentes de melhorias em suas instalações físicas, que incluem adequação de espaços, reparos estruturais, modernização de ambientes e atualização de sistemas elétricos e hidráulicos.

2.2. A realização dessas reformas contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, proporcionando um ambiente mais adequado para o aprendizado, além de atender às normas de segurança e acessibilidade vigentes. Ambientes escolares bem estruturados são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos, impactando positivamente na motivação e no desempenho escolar.

2.3. Além disso, a contratação de uma empresa especializada assegura que os serviços sejam executados com qualidade técnica, dentro dos prazos estabelecidos e seguindo as normas legais e de segurança aplicáveis, garantindo o bom uso dos recursos públicos e a longevidade das melhorias realizadas.

4- DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 O início da execução do objeto se dará imediatamente após a ordem de serviço emitida pela empresa contratante;

4.2 Os serviços deverão ser realizados nos povoados de pau ferro e as lagoas, ambos localizados na zona rural do município de Souto Soares - Bahia, conforme descrito em planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro;

4.3 Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, os quais prestarão todos os referidos serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos estabelecidos, visando atender todas as demandas indicadas.

4.4 A responsabilidade pela fiscalização da execução ficará a cargo de um funcionário designado pela CONTRATANTE, para efeito de verificação da conformidade do serviço, informando as respectivas demandas apresentadas.

4.5 Deverá seguir a conformidade contratual;

5. DAS OBRIGAÇÕES:

5.1. Da Contratada

São obrigações da CONTRATADA, além das condições estabelecidas no Edital e neste Termo de Referência, o seguinte:

5.1.1. Prestar os serviços nas especificações contidas neste termo de referência;

5.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça a prestação do serviço contratado;

5.1.3. Não subcontratar outras empresas para prestação dos serviços aqui descritos;

5.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço prestado;

5.1.5. Atender e prestar os serviços deste termo de referência, observando o prazo de vigência deste instrumento.

5.2. Da Contratante:

São obrigações da CONTRATANTE, além das condições estabelecidas no Edital e neste Termo de Referência, o seguinte:

5.2.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato;



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

5.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora com relação ao objeto desta licitação;

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Dar causa à inexecução total do contrato;
- d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

6.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.

- a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.
 - b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.
 - c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.
 - d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
- 6.3. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

7. DA ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA

7.1. A estimativa de contratação é 01 (um) mês;

7.1.1. As etapas de execução, de conclusão dos serviços serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação;

7.2. A vigência do contrato será de 01 (um) mês, com início a partir da assinatura do instrumento contratual.

8. DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

8.1. O valor total estimado dos serviços discriminados será de R\$ 119.065,29 (cento e dezenove mil, sessenta cinco reais e vinte e nove centavos), que serão pagos pela CONTRATANTE com a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor público responsável pela fiscalização.

8.1.1. Transcorrido a fase de habilitação, a proposta entregue é irretirável e irrenunciável.

8.2. O pagamento será efetuado pelo(a) contratante em até 10 (dez) dias, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente.

8.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento, para o exercício de 2025, na seguinte dotação:



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROJETO/ ATIVIDADE: 1012 - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento das escolas de ensino fundamental regular e tempo integral


Classificação Econômica: 339039 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica

FONTE: 1540

FONTE: 1500

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas, com os servidores decorrentes da prestação dos serviços, sem qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.


Zaira Barbosa de Souza Andrade
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 005/2025FMEDI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 017/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a execução dos serviços objeto do presente certame que se refere à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES (POVOADO DE PAU FERRO) E HORÁCIO DE MATOS (POVOADO DE AS LAGOAS), CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; sendo o valor global em nossa proposta de R\$ _____ (_____), em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s), Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e demais planilhas.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura dos envelopes.
- Prazos de Execução dos Serviços: Conforme Cronogramas Físico-Financeiro
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Administração, para a assinatura do contrato, estando dispostos a iniciarmos a execução dos serviços, 2(dois) dias após a emissão da ordem de serviços, nos termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos do edital e seus anexos.
- Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº _____, CPF/MF n.º _____, _____ (ou cargo / função na empresa), DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa (razão social da empresa, CNPJ/MF n.º _____, Inscrição Estadual nº _____ e endereço da sede), que tomei conhecimento e concordo em executar os serviços objeto da presente licitação conforme detalhamento disposto no(s) Projetos, Planilha Orçamentária, Cronogramas Físico-Financeiro e Memorial Descritos, Edital e seus Anexos e que, nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, impostos, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com os serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Local e data _____

Assinatura do Representante.

Assinatura do Responsável Técnico.

ESTADO DA BAHIA			
Proprietar	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES BA		
Obra:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS		
Local:	SOUTO SOARES - BA		
1.0	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL COM BDI R\$
1.1	PAU FERRO	R\$ 24.281,22	R\$ 30.164,56
1.2	AS LAGOAS	R\$ 71.561,41	R\$ 88.900,73
1.3	VALOR TOTAL GERAL	R\$ 95.842,63	R\$ 119.065,29


Natán Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA: 0518302288

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 ENG. CIVIL - NATAN ALMEIDA
 CREA: 0518302288


ESTADO DA BAHIA									
Proprio:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES BA			BDI:	24,23				
Obra:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE AS LAGOAS			Ref:	ORSE 11/24				
Local:	AS LAGOAS- SOUTO SOARES - BA				SINAPI 01/25				
				Data:	JANEIRO 2025				
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)		
1.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1258,16		
1.1	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M2	2,40	2,40	251,37	603,29	
1.2	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	und	15,00	15,00	30,09	451,35	
1.3	ORSE	13285	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UND	6	6	33,92	203,52	
2.0			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS				9239,45		
2.1	ORSE	3687	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	UND	2,00	2,00	23,20	46,40	
2.2	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,00	48,00	61,97	2972,16	
2.3		9867-1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,00	12,00	3,17	38,04	
2.4	SINAPI	9868-1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM AGUA FRIA (NBR-5648)	m	18,00	18,00	3,58	64,44	
2.5	SINAPI	9835 -1	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	12,00	12,00	5,09	61,08	
2.6	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un	2,00	2,00	12,52	25,04	
2.7	ORSE	04890	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	un	2,00	2,00	293,97	587,94	
2.8	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1,00	1,00	18,43	18,43	
2.9	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 3/4 ", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1,00	1,00	49,53	49,53	
2.10	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 x 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	un	2,00	2,00	14,60	29,20	
2.11	SINAPI	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00	1,00	21,96	21,96	
2.11	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00	1,00	23,82	23,82	
2.13	ORSE	4968	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	3,00	3,00	18,41	55,23	
2.14	SINAPI	06156	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	un	2,00	2,00	5,80	11,60	
2.14	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	5,00	11,30	56,50	
2.15	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	3,00	3,00	36,92	110,76	
2.16	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	1,00	1,00	71,85	71,85	
2.17	ORSE		Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.60x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	un	1,00	1,00	404,80	404,80	
2.18	SINAPI	37106	Tanque Polietileno 10.000l com tampa	un	1,00	1,00	4590,67	4590,67	
3.0			ESQUADRIAS E FECHADURAS				12694,03		
3.1	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	4,00	4,00	192,06	768,24	
3.2	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	1,00	1,00	168,07	168,07	
3.3	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	19,50	19,50	602,96	11757,72	
4.0			PINTURA				26673,50		

4.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	600,00	600,00	13,65	8190,00
4.2	SINAPI	92542	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃOS.	m²	50,00	50,00	30,67	1533,50
4.3	SINAPI	92542	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO QUADRA)	m²	600,00	600,00	28,25	16950,00
5.0			COBERTURA					3908,28
5.1	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,80	20,80	106,35	2212,08
5.2	SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM QUEQUVALENTE DA REGIAO	m	60,00	60,00	13,27	796,20
5.3	orse	2187	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m²	und	1000,00	1000,00	0,90	900,00
6.0			PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA					17787,99
6.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,50	1,50	91,89	137,84
6.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,80	51,80	11,44	592,59
6.3	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,00	3,00	149,11	447,33
6.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3	M3	1,00	1,00	541,22	541,22
6.5	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,00	20,00	61,14	1222,80
6.6	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	40,00	40,00	36,25	1450,00
6.7	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	100,00	100,00	31,44	3144,00
6.8	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	m²	16,00	16,00	47,30	756,80
6.9	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	120,00	120,00	61,05	7326,00
6.10	ORSE	5023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm², 450.750v	M	50,00	50,00	10,75	537,50
6.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	200,00	4,46	892,00
6.12	orse	10802	Soquete ou bocal de louça E40	und	10,00	10,00	7,19	71,90
6.13	SINAPI	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA	UND	13,00	13,00	6,56	85,28
6.14	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	10,00	17,90	179,00
6.15	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	5,00	5,00	19,13	95,65
6.16	orse	870	Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 3/4",	M	50,00	50,00	2,18	109,00
6.17	SINAPI	101876	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	UND	1,00	1,00	73,50	73,50
6.18	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	3,00	3,00	13,51	40,53
6.19	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	1,00	1,00	85,05	85,05
7.0			TOTAL GERAL					R\$ 71.561,41
7.1			TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 88.900,73


Natanael Almeida
 Engenheiro CIVIL
 CREA: 0518302288

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 ENG. CIVIL: NATAN ALMEIDA
 CREA: 0518302288

ESTADO DA BAHIA									
Propri:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES BA				BDI:	24,23			
Obra:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO				Ref.:	ORSE 11/24			
Local:	PAU FERRO- SOUTO SOARES - BA				SINAPI 01/25				
					Data:	JANEIRO 2025			
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	MEMORIA DE CÁLCULO	QNT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					150,45	
1.1	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	und	5,00	5,00	30,09	150,45	
2.0			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS					5355,73	
2.1	SINAPI	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	3,00	3,00	104,50	313,50	
2.2	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	1,00	325,62	325,62	
2.3	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	3,00	11,30	33,90	
2.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	1,00	80,02	80,02	
2.5	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	1,00	12,02	12,02	
2.6	SINAPI	37106	Tanque Polietileno 10.000l com tampa	un	1,00	1,00	4590,67	4590,67	
3.0			ESQUADRIAS E FECHADURAS					3842,94	
3.1	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00	10,00	192,06	1920,60	
3.2	SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA	und	1,00	1,00	716,42	716,42	
3.3	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,00	2,00	602,96	1205,92	
4.0			PINTURA					2726,61	
4.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	62,00	62,00	13,65	846,30	
4.2	SINAPI	121773	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃOS.	m²	4,20	4,20	30,67	128,81	
4.3	SINAPI	121739	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO QUADRA)	m²	62,00	62,00	28,25	1751,50	
5.0			COBERTURA / FORRO					3499,68	
5.1	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	48,00	48,00	72,91	3499,68	
6.0			PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA					8705,81	
6.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,00	1,00	91,89	91,89	
6.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,50	21,50	11,44	245,96	
6.3	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,00	2,00	149,11	298,22	
6.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2,7,3	M3	1,00	1,00	541,22	541,22	
6.5	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,00	28,00	61,14	1711,92	
6.6	SINAPI	87546	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 10MM COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	56,00	56,00	36,25	2030,00	
6.7	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	56,00	56,00	31,44	1760,64	
6.8	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	m²	42,00	42,00	47,30	1986,60	
6.8	SINAPI	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27. POTENCIA MAXIMA	M	6,00	6,00	6,56	39,36	
7.0			TOTAL GERAL					R\$ 24.281,22	
7.1			TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 30.164,56	


Natanael Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA: 051830228

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 ENG. CIVIL: NATAN ALMEIDA
 CREA: 051830228

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000 CNPJ

13.922.554/0001-98

Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br



PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES BA
OBRA:	REFORMA DAS ESCOLAS DE PAU FERRO E AS LAGOAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

	1º Quartil	Média	3º Quartil	ADOPTADO - %
Administração Central	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Seguro Garantia (*)	0,80%	0,80%	0,74%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	0,97%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,21%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,69%	8,00%
Impostos				
ISS ²	0,00%	2,50%	5,00%	3,00%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
INSS (desoneração)	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%
BDI ADOPTADO³ (sem desoneração)	20,34%	22,12%	25,00%	24,23%

de Contas da União – TCU:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

Fórmula adotada:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Natanael Almeida
Engenheiro Civil
CREA: 0518301288

Obra: REFORMA DE ESCOLAS							
Local	SOUTO SOARES BA						
Endereço: PAU FERRO E AS LAGOAS - SOUTO SOARES - BA							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	PARCELAS	MÊS 01			
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.408,61	% PERÍODO	100,00%			
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS/ LOÇAS E METAIS	R\$ 14.595,18	% PERÍODO	100,00%			
3.0	ESQUADRIAS E FECHADURAS	R\$ 16.536,97	% PERÍODO	100,00%			
4.0	PINTURA	R\$ 29.400,11	% PERÍODO	100,00%			
5.0	COBERTURA / FORRO	R\$ 7.407,96	% PERÍODO	100,00%			
6.0	PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA	R\$ 26.493,80	% PERÍODO	100,00%			
7.0	VALOR TOTAL	R\$ 95.842,63					
7.0	VALOR TOTAL COM BDI 24,23 %	R\$ 119.065,30					

REPONSÁVEL TÉCNICO


Natália Almeida
 Engenheira Civil
 CREA: 0516302288

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000 CNPJ

13.922.554/0001-98


Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: gabinete@soutosoares.ba.gov.br



OBJETO	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS	BDI	24.23%
		SINAPI	jan/25
		ORSE	nov/24
LOCAL: SOUTO SOARES BA			

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
INSS	20,00%	20,00%
SESI	1,50%	1,50%
SENAI	1,00%	1,00%
INCRA	0,20%	0,20%
SEBRAE	0,60%	0,60%
Salário Educação	2,50%	2,50%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
FGTS	8,00%	8,00%
Total	36,80%	36,80%
Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
Feriados	3,97%	Não incide
Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
13º Salário	10,84%	8,33%
Licença Paternidade	0,07%	0,06%
Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
Dias de Chuvas	2,01%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
Férias Gozadas	8,26%	6,35%
Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Total	44,88%	16,11%
Aviso Prévio Indenizado	5,00%	3,84%
Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
Férias Indenizadas	5,05%	3,88%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,79%	3,48%
Indenização Adicional	0,42%	0,32%
Total	15,38%	11,61%
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,52%	5,93%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,34%
Total	16,96%	6,27%


Natán Almeida
Engenheiro Civil
CREA: 0518302288

NATAN DE ALMEIDA ANJOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA BA: 0518302288



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME EPP

Dispensa nº 005/2025FMEDI

Processo Administrativo nº 017/2025

Eu _____, subscrito abaixo, DECLARO que a empresa (qualificação da empresa proponente) _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____ com sede no endereço _____ município _____, neste ato por mim representada, para todos os fins de direito, especificamente para participação na presente contratação, faz jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, por estar contida no rol de beneficiários do artigo 3º da referida Lei.

DECLARO também, ciência de que a prestação de informações inverídicas sujeitará a empresa, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

_____/_____, ____ de _____ de 2025.

Nome e Assinatura do representante legal

**UTILIZAR O PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Dispensa nº 005/2025FMEDI
Processo Administrativo nº 017/2025

A empresa _____, devidamente inscrita no
CNPJ _____ sob nº _____ sediada na
Rua _____ nº _____,
bairro _____, na cidade
de _____, com o endereço
eletrônico _____, situada no Estado
de _____, através do seu representante legal, infra-assinado, e para
os fins de participação da DISPENSA Nº 005/2025FMEDI, DECLARA sob as penalidades cabíveis,
que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na
forma da lei;

II - não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que,
concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para
atender e cumprir as exigências então contidas;

IV - na qualidade de Proponente do procedimento de Contratação Direta instaurado por este Município,
o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob
nº.....e CPF nº....., cuja função/cargo é
..... (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

VI - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da
entrega das propostas.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

VIII – o endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação,

é: _____

E-mail:

Telefone:

IX – Nomeou e constituiu o(a) senhor(a) _____, portador(a) do CPF/MF sob n.º _____, para ser o(a) preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

XI – conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

_____/_____,_____, de _____ de 2025.

Nome e Assinatura do representante legal

***UTILIZAR O PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2025XXX-XXXX
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2025PMSSDI

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES E
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX.

I - **CONTRATANTES:** O **MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.922.554/0001-98, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **XXXXXXXXXXXXXX**

II - **REPRESENTANTES:** Representa o **CONTRATANTE** o Prefeito Municipal, Sr. **LUCAS TADEU DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador do RG 997357410 e CPF nº 827.249.625-91, residente e domiciliado a Travessa Dr Otto Alencar, sob nº76, Centro no Município de Souto Soares – BA, e representante legal da **CONTRATADA**, o Srº (a) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

III - **DA AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA:** O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo de Dispensa de Licitação nº XXX/2025PMSSDI, de interesse da Secretaria Municipal Educação, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - **FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 14.133/2021, com base no caput do art. 72 e art. 75, II.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto Contratação de Empresa XX conforme proposta vencedora na Dispensa nº XXX/2025PMSSDI e planilha vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, são obrigações da **CONTRATADA**:

2.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do presente termo, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

2.1.2 Efetuar a entrega do objeto em conforme condições, prazos e locais indicados, não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

2.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

2.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2.1.5 Apresentar Nota Fiscal para o recebimento, de acordo com as especificações.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021, são obrigações da CONTRATANTE

2.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

2.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

2.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

2.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

2.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

2.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA TERCEIRA – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 O início da execução do objeto se dará imediatamente após a ordem de serviço emitida pela empresa contratante;

3.2 Os serviços deverão ser realizados nos povoados de pau ferro e as lagoas, ambos localizados na zona rural do município de Souto Soares - Bahia, conforme descrito em planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro;

3.3 Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, os quais prestarão todos os referidos serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos estabelecidos, visando atender todas as demandas indicadas.

3.4 A responsabilidade pela fiscalização da execução ficará a cargo de um funcionário designado pela CONTRATANTE, para efeito de verificação da conformidade do serviço, informando as respectivas demandas apresentadas.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global para fornecimento é de R\$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

4.5 – Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

5.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

5.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

5.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 135, parágrafo 3º da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGENCIA

6.1. O prazo do contrato será até xx/xx/xxxx, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSO ORÇAMENTÁRIO

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Classificação:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elemento de despesa:



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fonte de Recurso:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES:

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- a) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- b) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- c) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) Multa:
 - (1) Moratória de% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de (.....) dias;
 - (2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 8.1, de % a ...% do valor do Contrato.
 - (3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 8.1, de% a ...% do valor do Contrato.
 - (4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 8.1, a multa será de % a ...% do valor do Contrato.
 - (5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 8.1, a multa será de % a ...% do valor do Contrato.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

(6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 8.1, a multa será de % a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações

8.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art.161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 10.607.381/0001-32 Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos art. 138 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1. Dentro do prazo legal estipulado na Lei nº 14.133/21, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital caberão respectivamente a Secretaria Municipal de Educação e ao Gestor de Contratos, conforme Decreto nº 053 e 057 de 06 de janeiro de 2025.

12.2. Fica reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular omissos ou duvidosos não previstos neste edital e tudo o mais que se relacione com objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

12.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas formalmente pelo Fornecedor contratado a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUTO SOARES-BA, XX de XXXX de 2025.

LUCAS TADEU DE OLIVEIRA
Representante da Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da Contratada

Testemunhas:

RG

RG



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000, tendo como representante legal o Srº. **CAIQUE ALVES SALES**, brasileiro, maior, capaz, inscrito no RG de nº 1431596310 SSP/BA e no CPF 062.608.575-60, entregou nesta data, NA SALA DA CPL, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ SAMPAIO, Nº 08, PRÉDIO, CENTRO, SOUTO SOARES/BA – CEP – 46.990-000, os seguintes documentos:

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025FMEDI


ITEM	DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE
01	DECLARAÇÕES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA);	(X) SIM () NÃO
02	DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA);	(X) SIM () NÃO
03	PROPOSTA DE PREÇO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA);	(X) SIM () NÃO

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, 06/02/2025, as 08:41 AM.

Souto Soares/BA

Entregue por: CAIQUE ALVES SALES

Recebido por: Mateus Patrício dos Anjos


Mateus Patrício dos Anjos
Agente de Contratação
Decreto GP/Nº 26 de 06 de janeiro de 2025

Entrada	1.176	Bernardo Augusto	Registro de Preços de Móveis Hospitalares	08:16
Enviados	1	Fiat	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, vai uma folhinha assinante?	08/02/2025
Rascunhos	11	Bueno AGP (Jantar Madalosso)	2º LOTE - 1º Workshop de Gestão Pública - Curitiba/PR - março/2025	08/02/2025
Lixeira		DADOS BRASIL	BA ⇌ Consultar Transferências e Repasses Recebidos Por Seu Município	08/02/2025
Spam	17	Carvalho Consultoria	PROPOSTA DE PREÇO DISPENSA DES 2025	07/02/2025
Destacados		MAIS SAÚDE SETOR DE LICITAÇÃO...	DISPENSA 002/2025 MEDICAMENTOS	07/02/2025
Não lidos		Carvalho Consultoria	PROPOSTA DE PREÇO DISPENSA 006/2025	07/02/2025
Editar pastas		START ENGENHARIA	PROPOSTA DISPENSA nº 005/2025 ME DI	07/02/2025
Criar nova pasta		Newsletter Grifon	Newsletter Grifon 07 de Fevereiro de 2025	07/02/2025
		Alan Miranda	DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DA EMPRESA PRIMUS REFERENTE AO PROCESSO DISPENSA N°007/2025	07/02/2025
		Marcos alves barista	informações	07/02/2025
		jucilene@negociospublicos.com.br	[GUARDE ESTE E-MAIL] Boas vindas! Banco de Pregos	07/02/2025

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END: AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP: 46990-000

TEL: (75) 9 8116-1759

EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

CARTA PROPOSTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 005/2025FMEDI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 017/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a execução dos serviços objeto do presente certame que se refere à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES (POVOADO DE PAU FERRO) E HORÁCIO DE MATOS (POVOADO DE AS LAGOAS). CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 108.668,65 (CENTO E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s), Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e demais planilhas.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura dos envelopes.
- Prazos de Execução dos Serviços: Conforme Cronogramas Físico-Financeiro
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Administração, para a assinatura do contrato, estando dispostos a iniciarmos a execução dos serviços, 2(dois) dias após a emissão da ordem de serviços, nos termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos do edital e seus anexos.
- Eu, CAIQUE ALVES SALES SOCIO/ADMINISTRADOR, RG nº1431596310, CPF/MF n.º062.608.575-60, SOCIO ADMINISTRADOR, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF n.º01.155.782/0001-09, Inscrição Estadual nº044.488.552, SITUADO NA AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP: 46990-000, que tomei conhecimento e concordo em executar os serviços objeto da presente licitação conforme detalhamento disposto no(s) Projetos, Planilha Orçamentária, Cronogramas Físico-Financeiro e Memorial Descritos, Edital e seus Anexos e que, nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, impostos, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com os serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

SOUTO SOARES, BAHIA em, 06 De Fevereiro de 2025



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01.155.782/0001-09
CAIQUE ALVES SALES
CPF: 062.608.575-60



GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 027.559.375-48

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

01.155.782/0001-09

AV. 2 DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

fortalezaconstrutora@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

RESUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1		AS LAGOAS	R\$ 81.375,61
2.1		PAU FERRO	R\$ 27.293,04

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09
FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av. 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 Souto Soares - BA

Grimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

..155.782/0001-09

V DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

..nstrutorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

AS LAGOAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	EQO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M2	2,40	R\$ 189,10	BDI	R\$ 234,91	R\$ 563,78
1.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	UN	15,00	R\$ 27,80	BDI	R\$ 34,53	R\$ 517,95
1.3	13285	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT. MARCA LLUM OU SIMILAR	UN	6,00	R\$ 27,30	BDI	R\$ 33,92	R\$ 203,52
2.1	3687	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE DE LAVAR, HERC 1126, 1/2" OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 18,68	BDI	R\$ 23,20	R\$ 46,40
2.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,00	R\$ 58,20	BDI	R\$ 72,30	R\$ 3.470,40
2.3	9867-I	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,00	R\$ 2,55	BDI	R\$ 3,17	R\$ 38,04
2.4	9868-I	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	18,00	R\$ 2,88	BDI	R\$ 3,58	R\$ 64,44
2.5	9835 -I	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,00	R\$ 4,10	BDI	R\$ 5,09	R\$ 61,08
2.6	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 11,64	BDI	R\$ 14,46	R\$ 28,92
2.7	4890	PLA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1,20X0,50, COM 01	UN	2,00	R\$ 236,63	BDI	R\$ 293,97	R\$ 587,94
2.8	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	R\$ 17,17	BDI	R\$ 21,33	R\$ 21,33
2.9	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 46,67	BDI	R\$ 57,97	R\$ 57,97
2.10	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 13,44	BDI	R\$ 16,70	R\$ 33,40
2.11	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 20,66	BDI	R\$ 25,66	R\$ 25,66
2.12	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 22,44	BDI	R\$ 27,87	R\$ 27,87
2.13	4968	TE 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C'BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2"	UN	3,00	R\$ 14,82	BDI	R\$ 18,41	R\$ 55,23
2.14	6156	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E SEM LADRÃO	UN	2,00	R\$ 4,67	BDI	R\$ 5,80	R\$ 11,60
2.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 10,59	BDI	R\$ 13,15	R\$ 65,75
2.16	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 34,78	BDI	R\$ 43,21	R\$ 129,63
2.17	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 57,84	BDI	R\$ 71,85	R\$ 71,85
2.18	CPU01	PLA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1,60X0,50, COM 01 CUBA, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA EM PVC, TORNEIRA EM AÇO INOX, ASSENTADA.	UN	1,00	R\$ 424,06	BDI	R\$ 526,81	R\$ 526,81
2.19	37106	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 3.695,30	BDI	R\$ 4.590,67	R\$ 4.590,67

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

..155.782/0001-09

V DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

..nstrutorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

AS LAGOAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	EQO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 180,47	BDI	R\$ 224,19	R\$ 896,76
3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 158,14	BDI	R\$ 196,46	R\$ 196,46
3.3	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOIHAS PARA VIDRO. COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,50	R\$ 569,83	BDI	R\$ 707,90	R\$ 13.804,05
4.1	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	600,00	R\$ 12,68	BDI	R\$ 15,74	R\$ 9.444,00
4.2	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50,00	R\$ 28,09	BDI	R\$ 34,89	R\$ 1.744,50
4.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	600,00	R\$ 26,16	BDI	R\$ 32,50	R\$ 19.500,00
5.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,80	R\$ 99,12	BDI	R\$ 123,13	R\$ 2.561,10
5.2	4430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	60,00	R\$ 10,68	BDI	R\$ 13,27	R\$ 796,20
5.3	2187	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO RESINADA, COR CLARA, 1ª QUALID.	UN	1000,00	R\$ 0,72	BDI	R\$ 0,90	R\$ 900,00
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,50	R\$ 83,86	BDI	R\$ 104,18	R\$ 156,27
6.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,80	R\$ 10,79	BDI	R\$ 13,40	R\$ 694,12
6.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,00	R\$ 135,30	BDI	R\$ 168,08	R\$ 504,24
6.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	R\$ 508,11	BDI	R\$ 631,23	R\$ 631,23
6.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,00	R\$ 56,68	BDI	R\$ 70,41	R\$ 1.408,20
6.6	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	40,00	R\$ 33,09	BDI	R\$ 41,10	R\$ 1.644,00
6.7	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 28,74	BDI	R\$ 35,70	R\$ 3.570,00

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

..155.782/0001-09

V DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

-nstrutorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

AS LAGOAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	EQO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.8	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	16,00	R\$ 44,45	BDI	R\$ 55,21	R\$ 883,36
6.9	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	120,00	R\$ 56,64	BDI	R\$ 70,35	R\$ 8.442,00
6.10	5023	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450-750V	M	50,00	R\$ 8,65	BDI	R\$ 10,75	R\$ 537,50
6.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450-750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03-2023	M	200,00	R\$ 4,19	BDI	R\$ 5,20	R\$ 1.040,00
6.12	10802	SOQUETE OU BOCAL DE LÂMPADA E40	UN	10,00	R\$ 5,79	BDI	R\$ 7,19	R\$ 71,90
6.13	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA	UN	13,00	R\$ 5,28	BDI	R\$ 6,56	R\$ 85,28
6.14	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03-2023	UN	10,00	R\$ 16,40	BDI	R\$ 20,37	R\$ 203,70
6.15	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03-2023	UN	5,00	R\$ 17,53	BDI	R\$ 21,78	R\$ 108,90
6.16	870	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 3.4",	M	50,00	R\$ 1,75	BDI	R\$ 2,18	R\$ 109,00
6.17	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 77,25	BDI	R\$ 95,96	R\$ 95,96
6.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,67	BDI	R\$ 15,74	R\$ 47,22
6.19	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	R\$ 80,04	BDI	R\$ 99,42	R\$ 99,42

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.


FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09
FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av. 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 Souto Soares - BA
Grimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

.155.782/0001-09

V DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

_nstrutorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

PAU FERRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	EQO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	5,00	R\$ 27,80	BDI	R\$ 34,53	R\$ 172,65
2.1	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL DN 200 MM (NBR 7362)	M	3,00	R\$ 84,12	BDI	R\$ 104,50	R\$ 313,50
2.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 307,47	BDI	R\$ 381,96	R\$ 381,96
2.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 10,59	BDI	R\$ 13,15	R\$ 39,45
2.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 75,84	BDI	R\$ 94,21	R\$ 94,21
2.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 11,13	BDI	R\$ 13,83	R\$ 13,83
2.6	37106	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 3.695,30	BDI	R\$ 4.590,67	R\$ 4.590,67
3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 180,47	BDI	R\$ 224,19	R\$ 2.241,90
3.2	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 675,98	BDI	R\$ 839,76	R\$ 839,76
3.3	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,00	R\$ 569,83	BDI	R\$ 707,90	R\$ 1.415,80
4.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	62,00	R\$ 12,68	BDI	R\$ 15,74	R\$ 975,88
4.2	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	4,20	R\$ 28,09	BDI	R\$ 34,89	R\$ 146,54
4.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	62,00	R\$ 26,16	BDI	R\$ 32,50	R\$ 2.015,00
5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	48,00	R\$ 68,12	BDI	R\$ 84,62	R\$ 4.061,76
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	R\$ 83,86	BDI	R\$ 104,18	R\$ 104,18
6.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,50	R\$ 10,79	BDI	R\$ 13,40	R\$ 288,10
6.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,00	R\$ 135,30	BDI	R\$ 168,08	R\$ 336,16
6.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA- BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	R\$ 508,11	BDI	R\$ 631,23	R\$ 631,23

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

155.782/0001-09

V DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

onstrutorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

PAU FERRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	EQO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	28,00	R\$ 56,68	BDI	R\$ 70,41	R\$ 1.971,48
6.6	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,00	R\$ 33,09	BDI	R\$ 41,10	R\$ 2.301,60
6.7	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,00	R\$ 28,74	BDI	R\$ 35,70	R\$ 1.999,20
6.8	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	42,00	R\$ 44,45	BDI	R\$ 55,21	R\$ 2.318,82
6.9	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA	UN	6,00	R\$ 5,28	BDI	R\$ 6,56	R\$ 39,36

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.

Caique Alves Sales

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09
FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av. 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 - Souto Soares - BA

Grimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPES	M3	*		R\$ 189,10
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.1900	R\$ 108,84	R\$ 129,52
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5790	R\$ 29,00	R\$ 45,79
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6340	R\$ 21,20	R\$ 13,44
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF).	CHP	0,0320	R\$ 10,05	R\$ 0,32
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF).	CHI	0,0300	R\$ 0,72	R\$ 0,02
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18-20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09 2024_PS	UN	*		R\$ 27,80
	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	2,0000	R\$ 2,10	R\$ 4,20
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18-20 W, BASE G13	UN	1,0000	R\$ 9,08	R\$ 9,08
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	R\$ 22,22	R\$ 2,78
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4001	R\$ 29,35	R\$ 11,74
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VE	M	*		R\$ 58,20
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530	R\$ 30,57	R\$ 1,62
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	R\$ 16,91	R\$ 0,14
	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	R\$ 94,44	R\$ 0,15
	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590	R\$ 161,58	R\$ 9,53
	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500	R\$ 32,82	R\$ 34,46
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R\$ 21,20	R\$ 5,98
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880	R\$ 28,39	R\$ 5,34
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DI	CHP	0,0132	R\$ 31,78	R\$ 0,42
	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DI	CHI	0,0183	R\$ 30,65	R\$ 0,56
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRULADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	*		R\$ 11,64
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0118	R\$ 57,52	R\$ 0,68
	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 4,84	R\$ 4,84
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0140	R\$ 65,17	R\$ 0,91
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0157	R\$ 2,08	R\$ 0,03
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047	R\$ 21,25	R\$ 2,22
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047	R\$ 28,23	R\$ 2,96
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇ	UN	*		R\$ 17,17
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000	R\$ 10,09	R\$ 10,09
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035	R\$ 57,52	R\$ 0,20
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040	R\$ 65,17	R\$ 0,26
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338	R\$ 21,25	R\$ 2,84
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338	R\$ 28,23	R\$ 3,78

EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

CONSTRUTORAfortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO	UN	*		R\$ 46,67
	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0000	R\$ 37,52	R\$ 37,52
	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106	R\$ 57,52	R\$ 0,61
	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150	R\$ 65,17	R\$ 0,98
	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0105	R\$ 2,08	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 21,25	R\$ 3,24
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 28,23	R\$ 4,31
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM	UN	*		R\$ 13,44
	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148	R\$ 57,52	R\$ 0,85
	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,73	R\$ 2,73
	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225	R\$ 65,17	R\$ 1,47
	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0107	R\$ 2,08	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	R\$ 21,25	R\$ 3,60
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693	R\$ 28,23	R\$ 4,78
103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UN	*		R\$ 20,66
	REGISTRO DE PRESSÃO PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM	UN	1,0000	R\$ 15,39	R\$ 15,39
	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0286	R\$ 18,77	R\$ 0,54
	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0060	R\$ 65,17	R\$ 0,39
	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0430	R\$ 2,08	R\$ 0,09
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0860	R\$ 21,25	R\$ 1,83
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0860	R\$ 28,23	R\$ 2,43
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 10,59
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	R\$ 3,42	R\$ 0,11
	SIFÃO - TUBO SINFONADO EXTENSÍVEL SINFONADO, UNIVERSAL - SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO BR	UN	1,0000	R\$ 7,52	R\$ 7,52
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845	R\$ 28,23	R\$ 2,39
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266	R\$ 21,20	R\$ 0,56
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 34,78
	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000	R\$ 29,42	R\$ 29,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	R\$ 28,23	R\$ 4,34
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	R\$ 21,20	R\$ 1,03
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXEC	UN	*		R\$ 180,47
	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC	CJ	1,0000	R\$ 142,05	R\$ 142,05

FORTEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.0020	R\$ 27,74	R\$ 27,80
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.5010	R\$ 21,20	R\$ 10,62
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXE	UN	*		R\$ 158,14
	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA)	CJ	1,0000	R\$ 128,73	R\$ 128,73
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670	R\$ 27,74	R\$ 21,28
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840	R\$ 21,20	R\$ 8,14
94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA	M2	*		R\$ 569,83
	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ, PINT. ANTICORROSIVA, SEM	UN	0,5558	R\$ 917,80	R\$ 510,11
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3739	R\$ 29,00	R\$ 39,84
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6870	R\$ 21,20	R\$ 14,56
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,0080	R\$ 664,11	R\$ 5,31
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	M2	*		R\$ 12,68
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	R\$ 28,67	R\$ 6,55
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 30,49	R\$ 4,97
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	R\$ 21,20	R\$ 1,15
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO	M2	*		R\$ 28,09
	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0178	R\$ 20,04	R\$ 0,36
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	L	0,1776	R\$ 39,75	R\$ 7,06
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779	R\$ 30,49	R\$ 20,67
102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2023	M2	*		R\$ 26,16
	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600	R\$ 9,12	R\$ 1,46
	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,5340	R\$ 19,23	R\$ 10,27
	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100	R\$ 8,52	R\$ 0,09
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650	R\$ 30,49	R\$ 11,13
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520	R\$ 21,20	R\$ 3,22
92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA T	M2	*		R\$ 99,12
	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REG	M	2,5890	R\$ 2,39	R\$ 6,20
	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REG	M	1,0170	R\$ 26,67	R\$ 27,12
	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REG	M	2,3600	R\$ 12,61	R\$ 29,75
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	KG	0,0700	R\$ 19,05	R\$ 1,33
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 1 1/2)	KG	0,0500	R\$ 17,19	R\$ 0,86
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (1 1/4 X 1 3/4)	KG	0,0300	R\$ 17,33	R\$ 0,52

EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraforaleza02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940	R\$ 21,75	R\$ 10,74
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6760	R\$ 28,64	R\$ 19,36
	GUNCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DI	CHP	0,0435	R\$ 31,78	R\$ 1,38
	GUNCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DI	CHI	0,0604	R\$ 30,63	R\$ 1,85
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	*		R\$ 83,86
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9558	R\$ 21,20	R\$ 83,86
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	*		R\$ 10,79
	ESPACADOR DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*	UN	0,5430	R\$ 0,21	R\$ 0,11
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 23,06	R\$ 0,58
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	R\$ 21,85	R\$ 0,14
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392	R\$ 28,78	R\$ 1,13
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 8,84	R\$ 8,84
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 4 UTIL	M2	*		R\$ 135,30
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167	R\$ 6,13	R\$ 0,10
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,6090	R\$ 3,15	R\$ 11,38
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0380	R\$ 17,53	R\$ 0,67
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0050	R\$ 19,28	R\$ 0,10
	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2270	R\$ 14,96	R\$ 18,36
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0470	R\$ 21,23	R\$ 1,00
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0810	R\$ 21,75	R\$ 23,51
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3920	R\$ 28,64	R\$ 68,51
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DI	CHP	0,0700	R\$ 34,32	R\$ 2,40
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DI	CHI	0,2820	R\$ 32,88	R\$ 9,27
94964	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MEC	M3	*		R\$ 508,11
	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7558	R\$ 116,33	R\$ 87,92
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777	R\$ 0,76	R\$ 245,46
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5872	R\$ 108,27	R\$ 63,58
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333	R\$ 21,20	R\$ 53,71
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046	R\$ 34,61	R\$ 55,54
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT	CHP	0,8259	R\$ 1,97	R\$ 1,62
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT	CHI	0,7787	R\$ 0,37	R\$ 0,29
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E	M2	*		R\$ 56,68
	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM	M	0,4200	R\$ 2,01	R\$ 0,85

FEZTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTC	0,0050	R\$ 59,86	R\$ 0,30
	BLOCO CERAMICO, TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L	UN	13,6000	R\$ 1,82	R\$ 24,81
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA	M3	0,0104	R\$ 707,97	R\$ 7,36
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,5900	R\$ 29,00	R\$ 17,11
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950	R\$ 21,20	R\$ 6,25
87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS,	M2	*		R\$ 33,09
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA	M3	0,0194	R\$ 770,72	R\$ 14,95
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4580	R\$ 29,00	R\$ 13,28
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2290	R\$ 21,20	R\$ 4,85
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM	M2	*		R\$ 44,45
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0571	R\$ 24,82	R\$ 26,24
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1325	R\$ 0,81	R\$ 7,37
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2410	R\$ 4,74	R\$ 1,14
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2411	R\$ 28,85	R\$ 6,96
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290	R\$ 21,20	R\$ 2,73
87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INT	M2	*		R\$ 28,74
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA	M3	0,0194	R\$ 707,97	R\$ 13,73
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,3789	R\$ 29,00	R\$ 10,99
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1894	R\$ 21,20	R\$ 4,02
103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UN	*		R\$ 22,44
	REGISTRO DE PRESSÃO PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	UN	1,0000	R\$ 17,12	R\$ 17,12
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400	R\$ 18,77	R\$ 0,75
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095	R\$ 65,17	R\$ 0,62
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080	R\$ 2,08	R\$ 0,02
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795	R\$ 21,25	R\$ 1,69
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795	R\$ 28,23	R\$ 2,24
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM	M2	*		R\$ 56,64
	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0618	R\$ 23,09	R\$ 24,52
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100	R\$ 0,81	R\$ 3,96
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220	R\$ 4,74	R\$ 2,00
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6794	R\$ 28,85	R\$ 19,60
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3089	R\$ 21,20	R\$ 6,55

EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtora:afortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M	*		R\$ 4,19
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450-750 V, 5 M	M	1,2434	R\$ 2,14	R\$ 2,66
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	R\$ 3,99	R\$ 0,04
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	R\$ 22,22	R\$ 0,64
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	R\$ 29,35	R\$ 0,85
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	*		R\$ 16,40
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320	R\$ 22,22	R\$ 5,16
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320	R\$ 29,35	R\$ 6,81
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	*		R\$ 16,40
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320	R\$ 22,22	R\$ 5,16
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320	R\$ 29,35	R\$ 6,81
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	*		R\$ 17,53
	TOMADA 2P-T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000	R\$ 5,05	R\$ 5,05
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420	R\$ 22,22	R\$ 5,38
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420	R\$ 29,35	R\$ 7,10
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO	UN	*		R\$ 77,25
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES	UN	1,0000	R\$ 57,17	R\$ 57,17
	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA	M3	0,0044	R\$ 742,60	R\$ 3,27
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	R\$ 22,22	R\$ 7,24
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	R\$ 29,35	R\$ 9,57
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	*		R\$ 12,67
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO	UN	1,0000	R\$ 1,19	R\$ 1,19
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000	R\$ 8,07	R\$ 8,07
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	R\$ 22,22	R\$ 1,47
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	R\$ 29,35	R\$ 1,95
97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO	UN	*		R\$ 80,04
	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000	R\$ 4,11	R\$ 4,11
	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA	UN	1,0000	R\$ 62,01	R\$ 62,01
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1198	R\$ 22,22	R\$ 2,66
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3834	R\$ 29,35	R\$ 11,25

EZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtoraafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	*		R\$ 307,47
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA	UN	6,0000	R\$ 16,76	R\$ 100,55
	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	1,0000	R\$ 165,05	R\$ 165,05
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0765	R\$ 99,86	R\$ 7,64
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8788	R\$ 28,23	R\$ 24,81
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4443	R\$ 21,20	R\$ 9,42
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	*		R\$ 75,84
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 3,42	R\$ 0,07
	TORNEIRA DE MESA BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (L X C)	UN	1,0000	R\$ 72,42	R\$ 72,42
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	R\$ 28,23	R\$ 2,71
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	R\$ 21,20	R\$ 0,64
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	*		R\$ 11,13
	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 3,42	R\$ 0,07
	ENGATE-RABICHO FLEXÍVEL, PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	1,0000	R\$ 5,74	R\$ 5,74
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 28,23	R\$ 4,31
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	R\$ 21,20	R\$ 1,02
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICA	UN	*		R\$ 675,98
	DOBRADICA EM AÇO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP. BOLA, COM P	UN	3,0000	R\$ 35,08	R\$ 105,25
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000	R\$ 0,08	R\$ 1,50
	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO S	UN	1,0000	R\$ 479,97	R\$ 479,97
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3280	R\$ 27,74	R\$ 64,58
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1640	R\$ 21,20	R\$ 24,68
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE	M2	*		R\$ 68,12
	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (S	M2	1,0363	R\$ 21,48	R\$ 22,26
	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L	M	3,5470	R\$ 6,06	R\$ 21,50
	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIP	UN	1,2267	R\$ 2,28	R\$ 2,80
	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIM	UN	2,2134	R\$ 0,24	R\$ 0,53
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	R\$ 27,46	R\$ 0,34
	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336	R\$ 47,08	R\$ 1,58
	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40	KG	0,0370	R\$ 26,78	R\$ 0,99
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 30,21	R\$ 18,13
CPU01	PLA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1,60X0,50, COM 01 CUBA, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVUL	UN			R\$ 424,06

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

2/0001-09

DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtorafortalezass02@gmail.com

CEP 46.990-000

TEL 075 9 8116-1759


ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
	PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM (0,484KG/M)	M	1,2000	R\$ 20,27	R\$ 24,33
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 28,23	R\$ 56,46
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 29,00	R\$ 58,00
	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 21,20	R\$ 42,40
	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,0000	R\$ 4,47	R\$ 4,47
	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLÁSTICO, DE PAREDE, PARA USO G	UN	1,0000	R\$ 63,37	R\$ 63,37
	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM FRONTAL, DIMENSÕES 1,60X0,50 M	UN	1,0000	R\$ 161,12	R\$ 161,12
	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	1,0000	R\$ 13,92	R\$ 13,92

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.


FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09
FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av. 2 de Julho, 210 - Centro
CEP 46990-000 - Souto Soares - BA


Grimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
01.155.782/0001-09
AV DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA CEP 46.990-000
construtorafortalezass02@gmail.com TEL 075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA			
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFICACÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

COMPOSIÇÃO

1.0	CUSTOS INDIRETOS	
1.1	Administração Central	4,00%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	1,27%
1.5	Despesas Financeiras	1,23%
3.1	Lucro	8,00%
2.0	TRIBUTOS	6,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.5	INSS	0,00%
3.0	TAXA TOTAL DE BDI	24,23%

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União - TCU:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09
FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av 2 de Julho 149 - Centro
CEP 46990-001 - Souto Soares - BA

Grimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

01.155.782/0001-09

AV DOIS DE JULHO, SOUTO SOARES, BAHIA

construtorafortalezass02@gmail.com

CEP

46.990-000

TEL

075 9 8116-1759

ESTADO DA BAHIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI: 24,23%
OBRA / OBJETO: Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.: SINAPI 12 / 2024
	ORSE 12 / 2024
	DATA: fev/25
	LOCAL: SOUTO SOARES - BA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.457,90	R\$ 1.457,90
			100,00%
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS	R\$ 15.348,61	R\$ 15.348,61
			100,00%
3.0	ESQUADRIAS E FECHADURAS	R\$ 19.394,73	R\$ 19.394,73
			100,00%
4.0	PINTURA	R\$ 33.825,92	R\$ 33.825,92
			100,00%
5.0	COBERTURA / FORRO	R\$ 8.319,06	R\$ 8.319,06
			100,00%
6.0	PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA	R\$ 30.322,43	R\$ 30.322,43
			100,00%
PORCENTAGEM		R\$ 108.668,65	R\$ 108.668,65
CUSTO			R\$ 108.668,65
PORCENTAGEM ACUMULADA			100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 108.668,65

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.


FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09
FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av. 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 Souto Soares - BA


Grimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END.: AVENIDA DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES,

BAHIA, CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061

E-MAIL: construtorafortalezass02@hotmail.com

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA**

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24.23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 001/2025

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
INSS	20,00%	20,00%
SESI	0,00%	0,00%
SENAI	0,00%	0,00%
INCRA	0,00%	0,00%
SEBRAE	0,00%	0,00%
Salário Educação	0,00%	0,00%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
FGTS	8,00%	8,00%
SECONCI	0,00%	0,00%
Total	31,00%	31,00%
Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
Feriados	3,97%	Não incide
Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
13º Salário	11,02%	8,33%
Licença Paternidade	0,07%	0,05%
Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
Dias de Chuvas	2,05%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
Férias Gozadas	11,21%	8,47%
Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total	48,04%	18,18%
Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
Indenização Adicional	0,46%	0,35%
Total	12,14%	9,18%
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,89%	5,64%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
Total	15,37%	6,00%

Souto Soares / BA, 06 de FEVEREIRO de 2025.

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

01.155.782/0001-09FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA
Av. 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 - SOUTO SOARES - BAGrimaldo N. Veiga
Engenheiro Civil
CREA 0514653280

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

MARCOS VINICIUS ALVES SALES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/09/1993, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 058.438.705-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1326271326, órgão expedidor SES - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EUTACIO VIEIRA VIANA, 159, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL.

CAIQUE ALVES SALES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 062.608.575-60, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06259378103, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EUTACIO VIEIRA VIANA, 159, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29201691021, com sede Avenida 02 de Julho, S/N, Centro Souto Soares, BA, CEP 46.990-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 02 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46.990-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS



Req: 81800001098414

Página 1

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018

Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; DISTRIBUIÇÃO
DE AGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA
DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇOS DE
ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO
TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES.

CNAE FISCAL

4313-4/00 - obras de terraplenagem
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
4399-1/01 - administração de obras
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4681-8/05 - comércio atacadista de lubrificantes
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4924-8/00 - transporte escolar
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7112-0/00 - serviços de engenharia
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Req: 81800001098414



Página 2

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018

Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece IRECE - BAHIA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, CAIQUE ALVES SALES, nacionalidade brasileira, maior, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1996, natural da cidade de Souto Soares - Bahia, CPF/MF: n.º 062.608.575-60, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n.º 06259378103 órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP: 46.990-000, BRASIL, MARCOS VINICIUS ALVES SALES, nacionalidade brasileira, maior, solteiro, empresário, nascido em 22/09/1993, natural de Souto Soares - Bahia, CPF/MF: 058.438.705-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º 1326271326, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP: 46.990-000, BRASIL. Únicos sócios componentes da sociedade Empresaria sob o tipo jurídico de Sociedade Limitada constituída por instrumento particular, CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA, devidamente registrado na Junta comercial do Estado da Bahia sob o NIRE n.º 29201691021, com sede na Rua 02 de Julho, n.º 200, Centro, Souto Soares - BA, CEP: 46.990-000, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica /MF sob o n.º 01.155.782/0001-09 de 19/04/1996, resolvem de comum acordo fazer a **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**, que fazem nas clausulas e condições seguintes:

Req: 81800001098414



Página 3

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

PRIMEIRA CLAUSULA – A sociedade gira sob o nome **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**.

SEGUNDA CLAUSULA – A sociedade tem sua sede na Rua 02 de Julho, n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46. 990-000.

TERCEIRA CLAUSULA - O Objeto social é:

4313-4/00 - obras de terraplenagem
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
4399-1/01 - administração de obras
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4681-8/05 - comércio atacadista de lubrificantes
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4924-8/00 - transporte escolar
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7112-0/00 - serviços de engenharia
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes

Req: 81800001098414



Página 4

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018

Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

QUARTA CLAUSULA - O Capital social é de 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) divididos em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas no valor nominal de 1,00(Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizada em moeda corrente legal dos pais, pelos sócios assim distribuídos:

SOCIOS	QUOTAS	%	V. R\$:
CAIQUE ALVES SALES	480.000	80	480.000,00
MARCOS VINICIUS ALVES SALES	120.000	20	120.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

QUINTA CLAUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Abril de 1996, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

SEXTA CLAUSULA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SETIMA CLAUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

OITAVA CLAUSULA – Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observando as disposições regularmente pertinentes.

NONA CLAUSULA – A administração da sociedade será exercida pela pelo sócio **CAIQUE ALVES SALES** , o qual isento de caução, se investirá no cargo de administrador da sociedade podendo em nome da mesma, comprar admitir empregados, transacionar com bancos, assinar ou emitir quaisquer documentos perante as repartições públicas, Estaduais, Autarquias e Sociedade de Economia Mista e ainda praticar quaisquer atos relacionados com o objeto da sociedade e seus interesses, podendo representa- lá em juízo ou fora dele , agindo em conjunto ou separadamente.

DECIMA CLAUSULA - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado um balanço geral no último dia do ano, cujo resultado será distribuído ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, podendo em unanimidade ser transferido para conta de reserva ou prejuízo, conforme o caso para o exercício seguinte.

Req: 81800001098414



Página 5

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

DECIMA PRIMEIRA CLAUSULA - Falecendo ou sendo interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

IRACÊ - BAHIA, 21 de novembro de 2018.


MARCOS VINICIUS ALVES SALES
CPF: 058.438.705-96


CAIQUE ALVES SALES
CPF: 062.608.575-60

CARTÓRIO PAULO MACHADO

Tribunal de Notas e Protestos - Iraquara - BA

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:



Caique Alves Sales

Data: 10/11/2018

Em testemunho da verdade

Iraquara - BA

Mariane Félix Vieira
Escrevente Autorizado



Req: 81800001098414

Página 6

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018

Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA
PROTOCOLO	187844682 - 23/11/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29201691021
CNPJ 01.155.782/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97815917

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/12/2018

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

MARCOS VINICIUS ALVES SALES, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 22/09/1993, Empresário, portador de Carteira de Identidade n.º 1326271326 SSP/BA e CPF: n.º 058.438.705-96, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

CAIQUE ALVES SALES, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 17/03/1996, Empresário, portador de Carteira Nacional de Habilitação n.º 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF: 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, n.º 377, Casa, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

Sócios da Sociedade Empresaria **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA** e inscrita no CNPJ sob o n.º 01.155.782/0001-09, estabelecida na Rua 2 de Julho n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob o NIRE: 29.201.691.021 em 19/04/1996, resolvem de comum acordo e melhor forma da lei alterar e transformar a Sociedade Ltda. Em Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. (EIRELI) consoante a faculdade prevista no paragrafo único, do artigo 1033, da Lei 10406/02, resolve:

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Sociedade Empresaria Ltda., em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), sob a denominação de **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – Retira-se da sociedade o sócio **MARCOS VINICIUS ALVES SALES**, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 22/09/1993, Empresário, portador de Carteira de Identidade n.º 1326271326 SSP/BA e CPF: n.º 058.438.705-96, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, detentor de 120.000 quotas, no valor nominal de R\$: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) transferindo para o sócio **CAIQUE ALVES SALES**

Cláusula Terceira – O Capital da Sociedade Empresaria no valor de R\$: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na clausula anterior.



JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020
Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Para tanto passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, o teor a seguir

ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CAIQUE ALVES SALES**, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 17/03/1996, Empresário, portador de Carteira Nacional de Habilitação n.º **06259378103**, expedida pelo **DETRAN/BA** e **CPF: 062.608.575-60**, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, n.º 377, Centro, Souto Soares – Bahia, **CEP: 46.990-000.**, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, girará sob a **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, e terá sua sede na Avenida 02 de Julho, n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, **CEP: 46.990-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da empresa será:

- a) Obras de Terraplenagem: CNAE: 4313-4/00;
- b) Distribuição de Água por Caminhos: CNAE: 3600-6/02;
- c) Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a gestão de Redes: CNAE: 3702-9/00;
- d) Coleta de resíduos não perigosos: CNAE: 3811-4/00;
- e) Construção de Edifícios: CNAE: 4120-4/00;
- f) Construção de Rodovias e Ferrovias: CNAE: 4211-1/01;
- g) Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas: CNAE: 4213-8/00;
- h) Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica: CNAE: 4221-9/03;
- i) Construção e Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções correlatas, Exceto Obras e Irrigação: CNAE: 4222-7/01;
- j) Construção de Instalações Esportivas e Recreativas: CNAE: 4299-5/01;
- k) Obras de Engenharia Civil: CNAE: 4299-5/99;
- l) Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno: CNAE: 4311-8/02;
- m) Instalação e Manutenção Elétrica: CNAE: 4321-5/00;
- n) Montagem e Instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias Públicas, Portos e Aeroportos: CNAE: 4329-1/04;
- o) Impermeabilização em obras de Engenharia Civil: CNAE: 4330-4/01;
- p) Obras de Acabamento da Construção: CNAE: 4330-4/99;
- q) Administração de Obras: CNAE: 4399-1/01;
- r) Perfuração e Construção de Poços de Água: CNAE: 4399-1/05;
- s) Comercio Atacadista de Lubrificantes: CNAE: 4681-8/05;
- t) Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas: CNAE: 4744-0/01;
- u) Comercio Varejista d Madeiras e Artefatos: CNAE: 4744-0/02;
- v) Comercio Varejista de Material de Construção em Geral: CNAE: 4744-0/99;
- w) Serviços de Transporte de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista: CNAE: 4923-0/02;



Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

- x) Transporte Escolar: CNAE : 4924-8/00;
- y) Serviços de Arquitetura: CNAE: 7111-1/00;
- z) Serviços de Engenharia: CNAE: 7112-0/00;
- aa) Serviços de Desenho Técnico Relacionados à Arquitetura e Engenharia: CNAE: 7119-7/03;
- bb) Locação de Automóveis sem Condutor: CNAE: 7711-0/00;
- cc) Aluguel de Maquinas e Equipamentos para construção sem operador, Exceto andaimes: CNAE: 7732-2/01;

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital social é de R\$: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelo titular.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa será exercida pelo titular, **CAIQUE ALVESSALES**, acima qualificado, que ficara incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SETIMA – O titular **CAIQUE ALVES SALES**, declara sob as penas da lei que não possui, nem é titular, de nenhuma outra empresa desta modalidade em qualquer parte do território nacional.

Paragrafo Primeiro: Observadas todas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço Patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que possuir.

CLÁUSULA NONA – No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.



JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

CLÁUSULA DECIMA - O titular **CAIQUE ALVES SALES**, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está impedida por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeito de condenação e pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a econômica popular. Contra o sistema financeiro nacional, contra as normas para defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, paragrafo lado código Civil.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o FORO da Cidade de Irecê-Ba, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar (em) de comum e perfeito acordo, assina(m) o presente instrumento de igual teor e forma.

Irecê-Ba, 09 de Junho de 2020


CAIQUE ALVES SALES


MARCOS VINICIUS ALVES SALES

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




204130042

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
PROTOCOLO	204130042 - 12/06/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29600506597
CNPJ 01.155.782/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600506597 DE 16/06/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 16/06/2020



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/06/2020

Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNILATERAL**

CONSTRUTORA FORTALEZA E SERVIÇOS LTDA

CAIQUE ALVES SALES, brasileiro, maior, solteiro, data de nascimento 22/09/1993, Empresário, Carteira de Habilitação nº 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF nº 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, nº 377, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000. Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, com sede na Avenida 02 de Julho, nº 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob o NIRE nº 29.600.506.597, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09. Resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O acervo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$: 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REIAS) mais o aumento de R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal..

Clausula Terceira – Admite-se neste ato o sócio CAIQUE ALVES SALES, Brasileiro, Maior, Solteiro, nascido em 22/09/1993, Empresario, Carteira de Habilitação nº 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF nº 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, nº 377, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000



**ALTREÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI
PARA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL.**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CAIQUE ALVES SALES, brasileiro, maior, solteiro, data de nascimento 22/09/1993, Empresário, Carteira de Habilitação nº 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF nº 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, nº 377, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000. Constitui uma sociedade Empresária Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida 02 de Julho, nº 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

Cláusula Segunda - O objeto da sociedade é:

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

CONSTRUTORA FORTALEZA E SERVIÇOS LTDA

Cláusula Terceira – O capital social será de R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), divididos em 1000.000 (HUM MILÃO DE QUOTAS), no valor nominal de R\$1,00 (UM REAL) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre o sócio da seguinte forma:

CAIQUE ALVES ALVES SALES, N.º de quotas 1.000.000 correspondente ao valor nominal de R\$: 1.000.000,00 (HUM MILÃO DE REAIS)

Cláusula Quarta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Quinta– A administração da sociedade será exercida pelos sócios **CAIQUE ALVES SALES**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sexta – A sociedade iniciou as atividades na data de 19 de abril de 1996.

Cláusula Setima – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

CONSTRUTORA FORTALEZA E SERVIÇOS LTDA

Cláusula Décima Primeira – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolver em relação a um dos sócios.


Cláusula Décima Segunda – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta – As partes elegem o foro da IRECÊ – BAHIA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Irecê -- Bahia 07 de Março de 2022


CAIQUE ALVES SALES
CPF: 062.608.575-60



226589692

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	226589692 - 15/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29205209020
CNPJ 01.155.782/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205209020 DE 15/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 15/03/2022



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205209020 em 15/03/2022

Protocolo 226589692 de 15/03/2022

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 41646463358020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205209020	01 155 782/0001-09	19/04/1996	19/04/1996
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200 CENTRO, SOUTO SOARES, BA - CEP: 46990000			

OBJETO SOCIAL		
OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM CONDUTOR		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		

QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CAIQUE ALVES SALES 062.608.575-60	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CAIQUE ALVES SALES 062.608.575-60	1.000.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	TRANSFORMADA	
15/03/2022	29205209020	REGISTRO ATIVO	
Ato:	002 - ALTERAÇÃO		
Evento:	046 - TRANSFORMAÇÃO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

259733412

pagina: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8996225097373 CPF SOLICITANTE: 755.478.135-91 NIRE: 29205209020 EMITIDA: 22/01/2025 PROTOCOLO: 259733412

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205209020	01.155.782/0001-09	19/04/1996	19/04/1996
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA - CEP: 46990000			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 22 de Janeiro de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

259783412

página 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8996225097373 CPF SOLICITANTE: 755.478.135-91 NIRE: 29205209020 EMITIDA: 22/01/2025 PROTOCOLO: 259783412

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SENAT / **SENAT**[illegible]

I<BRA062593781<038<<<<<<<<<<
9603172M3412178BRA<<<<<<<<<2
CAIQUE<<ALVES<SALES<<<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.155.782/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/1996
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL FORTALEZA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV 02 DE JULHO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 46.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOUTO SOARES	UF BA
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAFORTALEZASS02@HOTMAIL.COM	TELEFONE (74) 9198-2061/ (75) 9193-2644
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/06/2024 às 11:04:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.155.782/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/1996
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV 02 DE JULHO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 46.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOUTO SOARES	UF BA
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAFORTALEZASS02@HOTMAIL.COM	TELEFONE (74) 9198-2061/ (75) 9193-2644
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/06/2024 às 11:04:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.155.782/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:34:35 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2025.

Código de controle da certidão: **6303.2D08.8AE6.5AA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20245538364**

RAZÃO SOCIAL	
FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
044.488.552 - BAIXADO	01.155.782/0001-09

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/12/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº. 1015/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		CPF/C.N.P.J 01.155.782/0001-09	C.G.A da Empresa 54000076
Endereço: AVE 2 DE JULHO 78 CÔMODO			
Bairro: CENTRO	CEP: 46990000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.soutosoares.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
09/12/2024

Código de Controle da Certidão:
30620.1015.20241209.S39.9606

Certidão Válida até:09/03/2025





Caixa Econômica Federal

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.155.782/0001-09

Razão

Social:

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço:

AV 02 DE JULHO 200 PR / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011200390096905110

Informação obtida em 22/01/2025 08:53:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Certidão nº: 82421598/2024

Expedição: 28/11/2024, às 11:04:24

Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.155.782/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00701471E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **06/02/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Endereço: AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP:
46990-000


Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AV. JOSÉ SAMPAIO - Nº 08 PRÉDIO CENTRO - SOUTO SOARES - BA CEP: 46990-000

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54000076****Nº ALVARÁ: 27/2025**

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**NOME COMERCIAL / FANTASIA: **COMERCIAL FORTALEZA**NATUREZA: **Pessoa Jurídica**

DATA ABERTURA :

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.155.782/0001-09

ENDEREÇO

RUA / AVN / TRV: **AVE 2 DE JULHO, 200**COMPLEMENTO: **CÔMODO**BAIRRO: **CENTRO**CIDADE: **SOUTO SOARES - BA**CEP: **46990-000****ATIVIDADES**

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS

18.0

Obras de terraplenagem

4313400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Coleta de resíduos não-perigosos

3811400

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4213800

Transporte escolar

4924800

Locação de automóveis sem condutor

77110

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4222701

LOJAS DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS

38.2

Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744001

Comércio varejista de madeira e artefatos

4744002

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕESDATA DE EMISSÃO: **22/01/2025**VALIDADE: **31/12/2025**RAIMUNDA OLIVEIRA DE S. VIANA
Secretária de FinançasODIRLEI APRIGIO DE SOUZA
Diretor de Tributos**AVISO****Manter este documento em local visível em sua empresa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

<http://www.soutosoares.ba.gov.br/>

13982 27 5 22012025

31122025



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 230380/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6xb10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Registro: 0010101616

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 15/03/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA 2 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, 46990000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/09/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001011647DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA

Registro: 0514653280

CPF: 027.***-**-48

Data Início: 04/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 255302/2024
Emissão: 01/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZbbWY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5 194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA
Registro: 0514653280
CPF: ***.559.375-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Restrições: com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens.

Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 31/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0010101616
CNPJ: 01.155.782/0001-09
Data Início: 04/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181555/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**

Registro: **3000019805BA**

RNP: **0514653280**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210691385** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/12/2021** Baixada em: **14/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - FME**

CPF/CNPJ: **30.395.460/0001-27**

Endereço do contratante: **RUA PALMEIRAS**

Nº: **45**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IRAQUARA**

UF: **BA**

CEP: **46980000**

Contrato: **300/2021**

Celebrado em: **16/12/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.667.793,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO LAGOA SECA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **IRAQUARA**

UF: **BA**

CEP: **46980000**

Data de início: **17/12/2021**

Conclusão efetiva: **17/08/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRAQUARA - FME**

CPF/CNPJ: **30.395.460/0001-27**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

Execução de serviços de construção de uma creche na Lagoa Seca Povoado de Iraquara / BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181555/2023

06/05/2023, 10:47

Yccy8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yccy8



[illegible]

$\frac{N}{T} = \frac{\text{number of } T\text{-cycles}}{\text{total number of cycles}}$

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: crealbe@crealbe.org.br

Impresso em: 08/05/2023, às 14:24.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUBSECRETARIA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023

08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SERVIÇOS PÚBLICOS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023

Certidão nº 181555/2023

08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 08/05/2023, às 14:24.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023

Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Boas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 08/05/2023, às 14:24.

Q11141: *...to the ...* = *... to the ...*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

2010年12月10日

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26


CONCLUSIONS

$$N_1 = 5, N_2 = 7, N_3 = 10$$

1957-58 33, 49, 65, 81, 97, 113, 129, 145, 161, 177, 193, 209, 225, 241, 257, 273, 289, 305, 321, 337, 353, 369, 385, 401, 417, 433, 449, 465, 481, 497, 513, 529, 545, 561, 577, 593, 609, 625, 641, 657, 673, 689, 705, 721, 737, 753, 769, 785, 801, 817, 833, 849, 865, 881, 897, 913, 929, 945, 961, 977, 993, 1009, 1025, 1041, 1057, 1073, 1089, 1105, 1121, 1137, 1153, 1169, 1185, 1201, 1217, 1233, 1249, 1265, 1281, 1297, 1313, 1329, 1345, 1361, 1377, 1393, 1409, 1425, 1441, 1457, 1473, 1489, 1505, 1521, 1537, 1553, 1569, 1585, 1601, 1617, 1633, 1649, 1665, 1681, 1697, 1713, 1729, 1745, 1761, 1777, 1793, 1809, 1825, 1841, 1857, 1873, 1889, 1905, 1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017, 2033, 2049, 2065, 2081, 2097, 2113, 2129, 2145, 2161, 2177, 2193, 2209, 2225, 2241, 2257, 2273, 2289, 2305, 2321, 2337, 2353, 2369, 2385, 2401, 2417, 2433, 2449, 2465, 2481, 2497, 2513, 2529, 2545, 2561, 2577, 2593, 2609, 2625, 2641, 2657, 2673, 2689, 2705, 2721, 2737, 2753, 2769, 2785, 2801, 2817, 2833, 2849, 2865, 2881, 2897, 2913, 2929, 2945, 2961, 2977, 2993, 3009, 3025, 3041, 3057, 3073, 3089, 3105, 3121, 3137, 3153, 3169, 3185, 3201, 3217, 3233, 3249, 3265, 3281, 3297, 3313, 3329, 3345, 3361, 3377, 3393, 3409, 3425, 3441, 3457, 3473, 3489, 3505, 3521, 3537, 3553, 3569, 3585, 3601, 3617, 3633, 3649, 3665, 3681, 3697, 3713, 3729, 3745, 3761, 3777, 3793, 3809, 3825, 3841, 3857, 3873, 3889, 3905, 3921, 3937, 3953, 3969, 3985, 4001, 4017, 4033, 4049, 4065, 4081, 4097, 4113, 4129, 4145, 4161, 4177, 4193, 4209, 4225, 4241, 4257, 4273, 4289, 4305, 4321, 4337, 4353, 4369, 4385, 4401, 4417, 4433, 4449, 4465, 4481, 4497, 4513, 4529, 4545, 4561, 4577, 4593, 4609, 4625, 4641, 4657, 4673, 4689, 4705, 4721, 4737, 4753, 4769, 4785, 4801, 4817, 4833, 4849, 4865, 4881, 4897, 4913, 4929, 4945, 4961, 4977, 4993, 5009, 5025, 5041, 5057, 5073, 5089, 5105, 5121, 5137, 5153, 5169, 5185, 5201, 5217, 5233, 5249, 5265, 5281, 5297, 5313, 5329, 5345, 5361, 5377, 5393, 5409, 5425, 5441, 5457, 5473, 5489, 5505, 5521, 5537, 5553, 5569, 5585, 5601, 5617, 5633, 5649, 5665, 5681, 5697, 5713, 5729, 5745, 5761, 5777, 5793, 5809, 5825, 5841, 5857, 5873, 5889, 5905, 5921, 5937, 5953, 5969, 5985, 6001, 6017, 6033, 6049, 6065, 6081, 6097, 6113, 6129, 6145, 6161, 6177, 6193, 6209, 6225, 6241, 6257, 6273, 6289, 6305, 6321, 6337, 6353, 6369, 6385, 6401, 6417, 6433, 6449, 6465, 6481, 6497, 6513, 6529, 6545, 6561, 6577, 6593, 6609, 6625, 6641, 6657, 6673, 6689, 6705, 6721, 6737, 6753, 6769, 6785, 6801, 6817, 6833, 6849, 6865, 6881, 6897, 6913, 6929, 6945, 6961, 6977, 6993, 7009, 7025, 7041, 7057, 7073, 7089, 7105, 7121, 7137, 7153, 7169, 7185, 7201, 7217, 7233, 7249, 7265, 7281, 7297, 7313, 7329, 7345, 7361, 7377, 7393, 7409, 7425, 7441, 7457, 7473, 7489, 7505, 7521, 7537, 7553, 7569, 7585, 7601, 7617, 7633, 7649, 7665, 7681, 7697, 7713, 7729, 7745, 7761, 7777, 7793, 7809, 7825, 7841, 7857, 7873, 7889, 7905, 7921, 7937, 7953, 7969, 7985, 8001, 8017, 8033, 8049, 8065, 8081, 8097, 8113, 8129, 8145, 8161, 8177, 8193, 8209, 8225, 8241, 8257, 8273, 8289, 8305, 8321, 8337, 8353, 8369, 8385, 8401, 8417, 8433, 8449, 8465, 8481, 8497, 8513, 8529, 8545, 8561, 8577, 8593, 8609, 8625, 8641, 8657, 8673, 8689, 8705, 8721, 8737, 8753, 8769, 8785, 8801, 8817, 8833, 8849, 8865, 8881, 8897, 8913, 8929, 8945, 8961, 8977, 8993, 9009, 9025, 9041, 9057, 9073, 9089, 9105, 9121, 9137, 9153, 9169, 9185, 9201, 9217, 9233, 9249, 9265, 9281, 9297, 9313, 9329, 9345, 9361, 9377, 9393, 9409, 9425, 9441, 9457, 9473, 9489, 9505, 9521, 9537, 9553, 9569, 9585, 9601, 9617, 9633, 9649, 9665, 9681, 9697, 9713, 9729, 9745, 9761, 9777, 9793, 9809, 9825, 9841, 9857, 9873, 9889, 9905, 9921, 9937, 9953, 9969, 9985, 10001, 10017, 10033, 10049, 10065, 10081, 10097, 10113, 10129, 10145, 10161, 10177, 10193, 10209, 10225, 10241, 10257, 10273, 10289, 10305, 10321, 10337, 10353, 10369, 10385, 10401, 10417, 10433, 10449, 10465, 10481, 10497, 10513, 10529, 10545, 10561, 10577, 10593, 10609, 10625, 10641, 10657, 10673, 10689, 10705, 10721, 10737, 10753, 10769, 10785, 10801, 10817, 10833, 10849, 10865, 10881, 10897, 10913, 10929, 1

"JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccv8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24
Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Akisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/05/2023, às 14:24.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMICOS E SERVICOS PUBLICOS

TABLEAU DES ENVOIES DE 1990

Received 12 May 2015; accepted 12 May 2015

463191 SCAND SAGITTARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ECONOMIA E SERVIÇOS RURAIS

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 08/05/2023, às 14:24.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS

CABOS E DISJUNTORES

QUATRO ALMAS

MINI ALUMINUM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
06/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy/8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas



2004-07-19 & 2004-07-26 by S. D. P.

the $\mathcal{H}_\infty$ norm of the closed-loop system is bounded by a constant that depends only on the system parameters and the desired γ . The $\mathcal{H}_\infty$ norm of the closed-loop system is bounded by a constant that depends only on the system parameters and the desired γ .

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESARROLLO ECONÓMICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

JUSTICE: I have no objection.

LIST OF ABBREVIATIONS

THE POWER OF PATENT

11. ELABORACION DE PLANES

REFERENCES

1132:24

www.elsevier.com/locate/jnlp

[illegible]

Средствами, полученными от реализации имущества, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации, в том числе от реализации государственного имущества, не могут быть получены средства на осуществление деятельности, финансируемой из федерального бюджета.

SINUS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATINGIDAS, S.P.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023

08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

Chave de Impressão: Yccy8



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPERAIS

OPERAIS

OPERAIS

OPERAIS

WATSON RIBEIRO COUTINHO

AGUIBALDO OLIVEIRA SILVA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 181555/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 181555/2023
08/05/2023, 14:24

Chave de Impressão: Yccy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147982/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210589859** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2021** Baixada em: **10/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSE SAMPAIO** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**
Contrato: **049/2021 PS-FME** Celebrado em: **09/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.687.521,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO MORRINHOS DE BAIXO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SOUTO SOARES** UF: **BA** CEP: **46990000**
Data de início: **02/08/2021** Conclusão efetiva: **09/06/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SOUTO SOARES** CPF/CNPJ: **30.607.381/0001-32**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE:**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA.

Informações Complementares

- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147982/2022
04/08/2022, 20:02
8yA9A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8yA9A





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09, CREA: 1910161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep. 46990-000, através do contrato 049/2021 PS-FME Celebrado em: 09/06/2021, prestou serviços para a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES**, inscrita no CNPJ 30.607.381/0001-32, com sede na AVENIDA JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, 08, Centro CEP 46990000 SOUTO SOARES BA, na execução de Construção De Uma Escola De Um Pavimento Com Seis Salas De Aula, localizado no POVOADO MORRINHOS DE BAIXO, S/N, no Centro – CEP 46990000 – SOUTO SOARES – BA, sendo o preço global do contrato na ordem de R\$ 1.687.521,73 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), iniciada na data de 02/08/2021 com término para 10/06/2022, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20210589859, de maneira totalmente eficaz e satisfatória.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M	1.148,84
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALREIA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	M3	123,26
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR OU IGUAL 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016	M2	269,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	80,10
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016	M3	245,60
FUNDAÇÕES		
CONCRETO ARMADO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA AF 03/2018	M	644,92
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM AF 07/2016	M2	90,37
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE LSCORAMENTO	M2	241,29
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	9,58
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	32,45
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	456,27
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	47,73
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	577,00
CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M3	23,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022

05/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 8y/ASA

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

CONCRETO ARMADO PARA VIGAS

FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	672,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	1,06
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	1.212,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	146,24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	577,00
CONCRETO FCK -25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07 2016	M3	38,00

CONCRETO ARMADO PARA BASE DA CAIXA

FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	8,18
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	475,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	119,91
CONCRETO FCK -25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07 2016	M3	5,72
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA AF 03 2018	M	92,13

SUPERESTRUTURA**CONCRETO ARMADO VIGAS**

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PERDÍTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 12 2015	M2	692,17
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	1,11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	1.212,25
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	147,44
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	554,25
CONCRETO FCK -25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07 2016	M3	40,66

CONCRETO ARMADO PILARES E LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PERDÍTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 12 2015	M2	406,90
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	1.555,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	500,81
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12 2015	KG	149,87
CONCRETO FCK -25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07 2016	M3	23,61
LAJE PRÉ-MOLDADA P FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E 3CM DE LAJOTAS E CAPC CONC FCK -20MPa, 3CM INTER-EINO 38CM, C ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	946,18

PAREDES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTEAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06 2014	M2	1.277,03
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO MACIÇO AF 03 2016	M	312,00
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03 2016	M	324,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022
05/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 8yA9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMAITE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 18,05

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	29,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	8,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA COM FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	UN	3,50
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,80 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA COM FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE OCUPADO)	UN	2,00

PORTAS DE ALUMÍNIO

PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	123,90
--	----	--------

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF. 12/2015	UN	23,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF. 12/2015	UN	10,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF. 12/2015	UN	6,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF. 12/2015	UN	6,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	1.189,68
PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAS	M2	397,35
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	1.189,68
CUMETEA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	213,80

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	646,88
---	----	--------

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	M2	3.274,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1.909,41
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	579,57
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	459,53
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	872,00
RODAMEIO EM MADEIRA PE MADEIRA 14 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM	M	257,15

PAVIMENTAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022
05/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 8yA9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO F. AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM AF 06/2014	M2	989,20
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	989,20
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 06/2014	M2	989,20
PISO TÁIL DIRECIONAL T. OC. ALERTA, EM BORRACHA, P. DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM OU 30X30, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	55,60
PISO TÁIL DIRECIONAL T. OC. ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P. DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	8,50
SOLTEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA OU ARTZ CASTELO CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L. = 15* CM, E = 2,0* CM	M	22,78
EXEÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	339,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	27,30
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	11,28

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	M2	556,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	M2	645,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	M2	2.106,00
PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	109,80
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	28,90

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	51,20
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	11,40
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	14,70
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	6,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	75,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	17,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	21,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	47,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022
 05/08/2022, 11:15
 Chave de Impressão: 8yA9A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12 2014	UN	4,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12 2014	UN	8,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12 2014	UN	5,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12 2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12 2014	UN	11,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.14, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06 2016	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.14, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06 2016	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06 2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06 2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2.12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06 2016	UN	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12 2014	UN	2,00
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 15000 LITROS	UN	1,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	M	22,60
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	M	29,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	M	88,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	M	5,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	UN	25,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	UN	11,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	UN	12,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12 2014	UN	10,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	UN	6,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12 2014	UN	6,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM INT = 0,70 X 0,70 X 0,80M	UN	15,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20 X 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF 05 2018	UN	3,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 05 2018	UN	2,00
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,10 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 05 2018	UN	1,00

LOUÇAS E METAIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022

05/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 8yAGA

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	11,00
VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	3,00
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UN	8,00
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 59CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	10,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 55 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1 1/2" OU 3 4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	11,00
PAPEL EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	UN	8,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	UN	4,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDVEL MDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00
BARRA DE APOIO, RETA, FINA, EM AÇO INOX, L=80CM, D 1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1 1/2" OU 3 4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	10,00
CHUVEIRO ELETRICO COM M CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CAIXA PARA MEDIÇÃO COLETIVA TIPO K, PADRÃO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 2 MEDIDORES (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	9,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	11,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	29,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	2,00

ELETRODUTO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3 4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	596,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	159,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022
 05/08/2022, 11:15
 Chave de Impressão: 8yAGA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

ELTROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	179,80
ELTROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	29,80
ELTROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	69,80
ELTROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	41,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00
LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	15,00
LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2) INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00
LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS USP - 0,12M DIM INT - 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	12,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	9,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	98,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	161,00
CABOS E FIOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1.690,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1.650,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	210,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	345,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	520,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	176,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	320,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	78,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	276,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	18,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	69,80
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	47,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	17,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	5,00
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E 1 LÂMPADAS FLUORESCENTES, 2X20W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	98,00
LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022

05/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 8yA9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
 Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
 CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

SOUTO SOARES

PROJETOR TRIANGULAR EM ALUMÍNIO COM VIDRO PLANO TEMPERADO REF. BW-051 TECNOLUX OU SIMILAR	UND	15,00
---	-----	-------

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P. BANDEIRA ALT. 7M (3M X 22 + 4M X 1,22)	UN	1,00
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, F = 2CM	M2	14,70
PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, LARGURA 25CM, F = 2CM	M	4,30
PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, C. LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM	M	82,70
PORTA PARA ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M2	7,60
PRATELEIRA EM TABUA DE PINHO APARELHADA E PINTADA COM ESMALTE	M2	2,70
PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	12,00

MURO COM 2 M ALTURA CHAPISCADO REBOCADO PINTADO POR DENTRO E POR FORA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF 06/2017	M3	45,27
EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA	M3	152,40
CONCRETO ARMADO FCK-15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	45,32
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMÍCOS FLUXADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ARTE LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	381,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	1.016,00
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 03/2015	M2	1.016,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	M2	1.016,00
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	26,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	106,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	57,00

Souto Soares/BA, 18 de julho de 2022

André Luiz Sampaio Cardoso
ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
 PREFEITO

Sílvio Arruda Filho
SÍLVIO ARRUDA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA Nº 73258

SÍLVIO ARRUDA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA - 73258

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147982/2022, emitida em 04/08/2022



Certidão nº 147982/2022

05/08/2022, 11:15

Chave de Impressão: 8y/AGA

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 8 folhas



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END: AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP: 46990-000

TEL:(75) 9 8116-1759

EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Dispensa nº 005/2025FMEDI

Processo Administrativo nº 017/2025

Eu , CAIQUE ALVES SALES subscrito abaixo, DECLARO que a empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09 com sede no endereço AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP: 46990-000 , neste ato por mim representada, para todos os fins de direito, especificamente para participação na presente contratação, faz jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, por estar contida no rol de beneficiários do artigo 3ª da referida Lei.

DECLARO também, ciência de que a prestação de informações inverídicas sujeitará a empresa, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SOUTO SOARES, BAHIA em,06 de Fevereiro de 2025



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF: 062.608.575-60

01.155.782/0001-09

**FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA**

**Av 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 - Souto Soares - BA**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END: AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP: 46990-000

TEL: (75) 9 8116-1759

EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Dispensa nº 005/2025FMEDI

Processo Administrativo nº 017/2025

A empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09 sediada na AV DOIS DE JULHO, Nº 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA, CEP: 46990-000, com o endereço eletrônico CONSTRUTORAFORTALEZASS02@GMAIL.COM, situada no Estado de BAHIA, através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação da DISPENSA Nº 005/2025FMEDI, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências então contidas;

IV - na qualidade de Proponente do procedimento de Contratação Direta instaurado por este Município, o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) CAIQUE ALVES SALES, Portador(a) do RG sob nº1431596310 e CPF Nº 062.608.575-60, cuja função/cargo é (sócio administrador), responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

VI - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

END: AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA

CEP: 46990-000

TEL:(75) 9 8116-1759

EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

VIII – o endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação,

é: AV DOIS DE JULHO, Nº200, CENTRO, SOUTO SOARES, BAHIA

E-mail: construtorafortalezass02@gmail.com

Telefone: (75) 9 8116-1759


IX – Nomeou e constituiu o(a) senhor(a) CAIQUE ALVES SALES , portador(a) do CPF/MF sob n.º062.608.575-60, para ser o(a) preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

Ressalva: (x) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

XI – conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

SOUTO SOARES, BAHIA em, 06 de fevereiro de 2025



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF: 062.608.575-60

01.155.782/0001-09

**FORTALEZA CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA**

**Av 2 de Julho, 200 - Centro
CEP 46990-000 - Souto Soares - BA**



CARTA PROPOSTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 005/2025FMEDI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 017/2025
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a execução dos serviços objeto do presente certame que se refere à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES (POVOADO DE PAU FERRO) E HORÁCIO DE MATOS (POVOADO DE AS LAGOAS). CONFORME INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; sendo o valor global em nossa proposta de **R\$ 109.014,13 (Cento e nove mil quatorze reais e treze centavos)**, em anexo, apresentamos as planilhas orçamentárias e os cronogramas físico-financeiros, Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e demais planilhas.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

- Prazos de Execução dos Serviços: Conforme Cronogramas Físico-Financeiro


- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Administração, para a assinatura do contrato, estando dispostos a iniciarmos a execução dos serviços, 2(dois) dias após a emissão da ordem de serviços, nos termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos do edital e seus anexos.

- Eu, **NEURAMI BARRETO GOMES**, Brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 618.487.005-04, representante legal, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa **CONSTRUTORA N G LTDA** com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipêba - Bahia, CNPJ: **20.389.610/0001-36**, que tomei conhecimento e concordo em executar os serviços objeto da presente licitação conforme detalhamento disposto nos Projetos, Planilha Orçamentária, Cronogramas Físico-Financeiro e Memorial Descritos, Edital e seus Anexos e que, nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, impostos, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com os serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Ibipêba-Bahia, 07 de fevereiro de 2025.




CONSTRUTORA N G LTDA
CNPJ: 20.389.610/0001-36
NEURAMI BARRETO GOMES
CPF nº 618.487.005-04
Representante Legal

Rua Adelia Dourado, 91 Terreo Centro Ibipoba - BA
CNPJ: 20.389.610/0001-36 | Insc. Estadual: 117.398.812 | Insc. Municipal: 54297
CEP: 44970-000 | Tel: 74 99935.6032 | 74 99805.3633
Email: neurami2016@outlook.com

Composites Principals

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
1.1.1	LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2020, PS	NEI - INSTALAÇÃO	UN	28,06	28,06	786,05
Composição	68247 SINAIF	Autôr				2,92
Composição	68264 SINAIF	Autôr				12,89
Autôr	00012295 SINAIF	Material	UN	1,97	3,94	
Material	30QUETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LAMPADAS		UN	8,50	8,50	
Material	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13		UN	6,14	11,51	
Material	MO sem LS => 5,37	LS =>				34,84
Total						282,60
Composição	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	NIH - INSTALAÇÕES-HIDROS	UN	292,66	292,66	292,66
Composição	68902 SINAIF	Autôr				20,90
Composição	68287 SINAIF	Autôr				9,89
Autôr	68316 SINAIF	Autôr				9,89
Autôr	00044351 SINAIF	Material	UN	15,69	94,14	
Material	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR TAPACHO S-4		UN	8,00	15,69	
Material	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 44 X 35,5" CM (L X C)		UN	1,00	154,52	
Material	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	93,49	7,15	
Material	MO sem LS => 12,59	LS =>				27,01
Material	VALOR DO BDI => 70,89					363,49
Total						10,31
Composição	SF40 DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	NIH - INSTALAÇÕES-HIDROS	UN	10,31	10,31	10,31
Composição	68883 SINAIF	Autôr				2,66
Composição	68316 SINAIF	Autôr				0,58
Autôr	68316 SINAIF	Autôr				0,58
Autôr	00003146 SINAIF	Material	UN	3,20	0,10	
Material	FTTA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,03	0,10	
Material	SF40 / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/CONJUNTO, UNIVERSAL/SAMPLES, ENTRE 50 A 70" CM DE PLASTICO BRANCO		UN	1,00	7,04	
Material	MO sem LS => 1,10	LS =>				2,35
Material	VALOR DO BDI => 2,49					12,80
Total						71,46
Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	NIH - INSTALAÇÕES-HIDROS	UN	71,46	71,46	71,46
Composição	68906 SINAIF	Autôr				2,93
Composição	68287 SINAIF	Autôr				0,57
Autôr	68316 SINAIF	Autôr				0,57
Autôr	00003146 SINAIF	Material	UN	3,20	0,06	
Material	FTTA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,02	0,06	
Material	TORNEIRA DE MESA/CAVADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)		UN	1,00	67,80	
Material	MO sem LS => 1,25	LS =>				2,68
Material	VALOR DO BDI => 17,31					88,77
Total						11,16
Composição	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	NIH - INSTALAÇÕES-HIDROS	UN	11,16	11,16	11,16
Composição	68886 SINAIF	Autôr				4,86
Composição	68287 SINAIF	Autôr				1,07
Autôr	68316 SINAIF	Autôr				1,07
Autôr	00003146 SINAIF	Material	UN	3,20	0,06	
Material	FTTA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,02	0,06	
Material	ENGATE/RAPICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM		UN	1,00	5,37	
Material	MO sem LS => 1,98	LS =>				4,25
Material	VALOR DO BDI => 2,70					13,86
Total						29,94
Composição	ACABAMENTO PARA BUNITA COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	174,08	174,08	174,08
Composição	68303 SINAIF	Autôr				29,94
Composição	68261 SINAIF	Autôr				11,15
Autôr	68316 SINAIF	Autôr				11,15
Autôr	00003081 SINAIF	Material	CJ	1,00	132,8	

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1640000	22,27	25,92	
Auxiliar								
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	32,84	98,52	
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38	
Insumo	00039505 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	449,34	449,34	
			MO sem LS =>	31,97	LS =>	36,59	MO com LS =>	68,56
			Valor do BDI =>	156,22			Valor com BDI =>	800,96
1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94582 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	541,04	541,04	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3738344	31,30	43,00	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6869672	22,27	15,29	
Auxiliar								
Composição	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA). PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	650,27	5,20	
Auxiliar								
Insumo	00011199 SINAPI	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 5 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,5558000	859,22	477,55	
			MO sem LS =>	20,15	LS =>	23,07	MO com LS =>	43,22
			Valor do BDI =>	131,09			Valor com BDI =>	672,13
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88488 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,85	12,85	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	32,59	5,31	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	22,27	1,21	
Auxiliar								
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,84	6,13	
			MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,58
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,71
1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100726 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	29,02	29,02	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8779000	32,59	22,09	
Auxiliar								
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0178000	18,76	0,33	
Insumo	00007293 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	Material	L	0,1776000	37,21	6,60	
			MO sem LS =>	7,36	LS =>	8,43	MO com LS =>	15,79
			Valor do BDI =>	7,03			Valor com BDI =>	36,05
1.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,31	26,31	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	32,59	11,89	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	22,27	3,38	
Auxiliar								
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,54	1,36	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	18,00	9,61	
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,98	0,07	
			MO sem LS =>	4,99	LS =>	5,72	MO com LS =>	10,71
			Valor do BDI =>	6,37			Valor com BDI =>	32,68
1.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	66,56	66,56	
Composição	88276 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	33,04	19,82	
Auxiliar								
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0383000	20,11	20,83	
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	5,67	20,11	
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	2,13	2,61	
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,22	0,48	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	25,71	0,31	
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	44,08	1,48	
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	25,07	0,92	
			MO sem LS =>	7,35	LS =>	8,41	MO com LS =>	15,76
			Valor do BDI =>	16,12			Valor com BDI =>	82,68
1.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	88,09	88,09	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9567867	22,27	88,09	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	26,83	LS =>	30,72	MO com LS =>	57,55
			Valor do BDI =>	21,34			Valor com BDI =>	109,43
1.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92782 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,30	10,30	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	22,98	0,14	
Auxiliar								
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	31,05	1,21	
Auxiliar								
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,32	8,32	
Auxiliar								

1.5.3	Composição	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalada de dimensões 33x33 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023 - PE	Descrição	MO sem LS => 6,70 Valor do BDI => 7,16	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	42,84	42,84	Total
1.5.7	Composição	87547 SINAPI	Massa (única) em argamassa traço 1:28. Preparo mecânico. Aplicação manual em paredes internas de ambientes com tratamento de superfícies	Descrição	MO sem LS => 8,27 Valor do BDI => 8,27	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	29,56	29,56	Total
1.5.6	Composição	87546 SINAPI	Emboço em argamassa traço 1:28. Preparo manual. Aplicação manual em paredes internas para ambientes com área menor que 5m². E = 10mm. Com taliscas. AF_03/2024	Descrição	MO sem LS => 9,13 Valor do BDI => 12,70	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	34,15	34,15	Total
1.5.5	Composição	103322 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 400 L. AF_12/2024	Descrição	MO sem LS => 40,65 Valor do BDI => 118,84	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	56,57	56,57	Total
1.5.4	Composição	91564 SINAPI	Concreto FCK = 20MPa. Traço 1:2:3 (em massa seca de cimento/fúes-fundações e estruturas)	Descrição	MO sem LS => 38,88 Valor do BDI => 34,36	Und	m³	Quant	Valor Unit	Valor Unit	490,50	490,50	Total
1.5.3	Composição	86535 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata. Em madeira serrada. E=25mm e utilidades. AF_01/2024	Descrição	MO sem LS => 0,57 Valor do BDI => 2,49	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	141,81	141,81	Total
1.5.3	Insueto	00043132 SINAPI	Arame recozido 16 B.W.G. D = 1,65 mm (0,016 KG/M) ou 18 B.W.G. D = 1,25 mm (0,01 KG/M)	Material		KG		0,0250000	21,59		0,53	0,53	
1.5.3	Insueto	00033017 SINAPI	Esfancador / distancador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4.2 a 12.5" mm. Cobrimento 20 mm	Material		UN		0,5430000	0,20		0,10	0,10	
1.5.3	Composição	86239 SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,0610000	22,92		24,27	24,27	
1.5.3	Composição	86232 SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		2,3920000	30,83		73,98	73,98	
1.5.3	Composição	91592 SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 3HP, com coroa para disco 18". CHP. Diurmo. AF_06/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0700000	39,44		2,76	2,76	
1.5.3	Composição	91593 SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 3HP, com coroa para disco 18". CHP. Diurmo. AF_06/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,2820000	36,08		10,24	10,24	
1.5.3	Insueto	0002692 SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material		L		0,0167000	5,74		0,09	0,09	
1.5.3	Insueto	0004517 SINAPI	Sarrafio 2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material		M		3,6900000	2,95		10,64	10,64	
1.5.3	Insueto	0005073 SINAPI	Pregos de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 1 1/2)	Material		KG		0,0380000	16,41		0,62	0,62	
1.5.3	Insueto	0005074 SINAPI	Pregos de aço polido com cabeça 15 x 18 (1 1/2 x 1 1/4)	Material		KG		0,0050000	18,05		0,09	0,09	
1.5.3	Insueto	0006212 SINAPI	Tabua 2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material		M		1,2270000	14,01		17,19	17,19	
1.5.3	Insueto	00040304 SINAPI	Pregos de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 1 1/2)	Material		KG		0,0470000	19,88		0,93	0,93	
1.5.4	Composição	86316 SINAPI	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		2,5330000	22,27		56,41	56,41	
1.5.4	Composição	86377 SINAPI	Operador de betoneira estaçomamisturador com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		1,6060000	36,14		61,19	61,19	
1.5.4	Composição	86830 SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 L. Capacidade de mistura 280 L. Motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - CHP. Diurmo. AF_05/2023	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,0259000	1,84		1,51	1,51	
1.5.4	Composição	86831 SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 L. Capacidade de mistura 280 L. Motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - CHP. Diurmo. AF_05/2023	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP		0,7787000	0,35		0,27	0,27	
1.5.4	Composição	0000370 SINAPI	Área média - posto jazida/condutor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m²		0,7558000	108,90		82,30	82,30	
1.5.4	Insueto	0001378 SINAPI	Cimento Portland composto CP-152	Material		KG		322,877000	0,71		229,31	229,31	
1.5.4	Insueto	0004721 SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/condutor, sem frete	Material		m³		0,5872000	101,36		59,51	59,51	
1.5.5	Composição	87292 SINAPI	Argamassa traço 1:28 (em volume de cimento, cal e areia média) para emboço/assentamento de alvenaria de vedação. Preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²		0,0104000	886,06		7,23	7,23	
1.5.5	Composição	86308 SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,5900000	31,30		18,46	18,46	
1.5.5	Composição	86316 SINAPI	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,2950000	22,27		6,56	6,56	
1.5.5	Insueto	0004557 SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/encadada para alvenaria, fio 0 + 1,20 a 1,70" mm, malha 15 x 15 mm, (C x L) 50 x 7,5" cm	Material		M		0,4200000	1,89		0,79	0,79	
1.5.5	Insueto	00037395 SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ACO DIRETA)	Material		CENTO		0,0050000	56,04		0,28	0,28	
1.5.5	Insueto	00037592 SINAPI	Bloco cerâmico / tufo vazado para alvenaria de vedação, furos na vertical de 8 x 18 x 39 cm (L x A x C)	Material		UN		13,6000000	1,71		23,25	23,25	
1.5.6	Composição	87369 SINAPI	Argamassa traço 1:28 (em volume de cimento, cal e areia média) para emboço/assentamento de alvenaria de vedação. Preparo manual. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²		0,0194000	759,57		14,73	14,73	
1.5.6	Composição	86309 SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,4580000	31,30		14,33	14,33	
1.5.6	Composição	86316 SINAPI	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		0,2290000	22,27		5,09	5,09	
1.5.7	Composição	87547 SINAPI	Massa (única) em argamassa traço 1:28. Preparo mecânico. Aplicação manual em paredes internas de ambientes com tratamento de superfícies	Descrição	MO sem LS => 8,27 Valor do BDI => 8,27	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	29,56	29,56	Total
1.5.8	Composição	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalada de dimensões 33x33 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_02/2023 - PE	Descrição	MO sem LS => 6,70 Valor do BDI => 7,16	Und	m²	Quant	Valor Unit	Valor Unit	42,84	42,84	Total

[illegible]

[illegible]

Insu	00011761 SINAP	Assento Vaso Sanitário Infantil, em Plástico Branco	Material	MO sem LS =>	2.00	15.99	LS =>	2.29	MO com LS =>	79.97	58.61	Total
Composição	2142 ORSE	Cubo, sifão plástico, rebola em PVC, torneira em aço inox, esmaltada.	Loças e Metais Sanitários	MO sem LS =>	2.00	15.99	LS =>	2.29	MO com LS =>	369.94	369.94	Total
Composição	86267 SINAP	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30.61	1.4579863		30.61	1.4579863	32.47	44.62	Total
Composição	86316 SINAP	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.27	1.458329		22.27	1.458329	45.83	45.83	Total
Composição	86308 SINAP	Pedreiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31.90	1.4579863		31.90	1.4579863	59.33	59.33	Total
Insu	ORSE	Valula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem latices	Material	un	4.18	1.0000000		4.18	1.0000000	13.03	13.03	Total
Insu	0006153/SINAP	Torneira metálica cromada, como curo, com anelador, sem bico plástico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	59.33	1.0000000		59.33	1.0000000	149.41	149.41	Total
Insu	00020262/SINAP	Sifão plástico universal, tipo copo	Material	un	13.03	1.0000000		13.03	1.0000000	21.27	21.27	Total
Insu	1747 ORSE	Pia de mármore sabetão com frontal, dimensões 1.80x0.50 m	Material	un	149.41	1.0000000		149.41	1.0000000	188.90	188.90	Total
Insu	9964 ORSE	Perfi Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0.484kg/m)	Material	m	17.73	1.2000000		17.73	1.2000000	22.59	22.59	Total
Composição	90831 SINAP	Fechadura de Embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - ESQV -	ESQV -	un	151.98	1.0000000		151.98	1.0000000	151.98	151.98	Total
Composição	86261 SINAP	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	29.89	0.7970000		29.89	0.7970000	8.55	8.55	Total
Composição	86316 SINAP	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.27	0.3640000		22.27	0.3640000	120.51	120.51	Total
Insu	00003099 SINAP	Fechadura roseta redonda para porta de banheiro, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em Zamac (maquina, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55	Material	CJ	120.51	1.0000000		120.51	1.0000000	22.59	22.59	Total
Composição	82542 SINAP	Tijama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF. 07/2018	COBE - COBERTURA	m²	87.46	1.0000000		87.46	1.0000000	97.46	97.46	Total
Composição	86338 SINAP	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.92	0.4940000		22.92	0.4940000	20.90	20.90	Total
Composição	86282 SINAP	Carpinteiro de formas com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30.93	0.6780000		30.93	0.6780000	1.68	1.68	Total
Composição	93281 SINAP	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP DUINO, AF. 03/2018	CHP -	CHP	36.34	0.0435000		36.34	0.0435000	2.13	2.13	Total
Composição	93282 SINAP	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHIDUINO, AF. 03/2018	CHP -	CHP	35.28	0.0604000		35.28	0.0604000	5.78	5.78	Total
Insu	0004408 SINAP	RPA NAO APARELHADA, 1,5 X 6" CM, EM	Material	M	2.24	2.5890000		2.24	2.5890000	25.38	25.38	Total
Insu	0004425 SINAP	VGA NAO APARELHADA, 6 X 12" CM, EM	Material	M	24.96	1.0170000		24.96	1.0170000	27.84	27.84	Total
Insu	0004430 SINAP	CABRO NAO APARELHADO, 5 X 8" CM, EM	Material	M	11.80	2.3600000		11.80	2.3600000	0.48	0.48	Total
Insu	00020247 SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	17.83	0.0700000		17.83	0.0700000	0.80	0.80	Total
Insu	00039027 SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	16.09	0.0500000		16.09	0.0500000	26.11	26.11	Total
Insu	00040568 SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (1 1/4 X 5)	Material	KG	16.22	0.0300000		16.22	0.0300000	70.26	70.26	Total
Composição	87267 SINAP	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalta de dimensões 20x20 cm apoiadas a meia altura	Reve - Revestimento e Tratamento de Superfícies	m²	56.56	1.0000000		56.56	1.0000000	50.56	50.56	Total
Composição	86256 SINAP	Azurelsta ou ladrilhista com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31.13	0.6790000		31.13	0.6790000	9.83	9.83	Total
Composição	86316 SINAP	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.27	0.3088000		22.27	0.3088000	2.75	2.75	Total
Composição	86316 SINAP	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.27	0.0688874		22.27	0.0688874	5.25	5.25	Total
Composição	86264 SINAP	Eletricista com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31.73	0.0290000		31.73	0.0290000	3.33	3.33	Total
Composição	3604 ORSE	Cabo de cobre PP Condplast 2 x 2,5 mm2, 450/750V	Material	m	1.0000000	1.0000000		1.0000000	1.0000000	4.10	4.10	Total
Composição	5023 ORSE	Cabo de cobre PP Condplast 2 x 2,5 mm2, 450/750V - fornecimento	Porte de Suplmento de Enrgia	m	9.93	1.0000000		9.93	1.0000000	4.10	4.10	Total
Composição	86316 SINAP	Servente com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.27	0.0688874		22.27	0.0688874	4.10	4.10	Total
Composição	86264 SINAP	Eletricista com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31.73	0.0290000		31.73	0.0290000	4.10	4.10	Total
Insu	3604 ORSE	Cabo de cobre PP Condplast 2 x 2,5 mm2, 450/750V	Material	m	1.0000000	1.0000000		1.0000000	1.0000000	4.10	4.10	Total
Composição	86267 SINAP	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23.43	0.0290000		23.43	0.0290000	4.10	4.10	Total
Composição	86264 SINAP	Eletricista com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31.73	0.0290000		31.73	0.0290000	4.10	4.10	Total
Insu	00001014 SINAP	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A	Material	M	2.00	1.2434000		2.00	1.2434000	4.10	4.10	Total
Insu	00021127 SINAP	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm	Material	un	3.74	0.0094000		3.74	0.0094000	4.10	4.10	Total
Insu	00021127 SINAP	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm	Material	un	3.74	0.0094000		3.74	0.0094000	4.10	4.10	Total

2.6.14	Composição	INTERFUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,0000000	16,84	16,84	16,84
86247	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,43	23,43	5,43	5,43
86264	Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,73	31,73	7,36	7,36
00036112	Insu	INTERFUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	4,15	4,15	4,15
2.6.15	Composição	SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E TOMADA BAIXA DE EMBUITO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	16,07	16,07	16,07
86247	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,43	23,43	5,67	5,67
86264	Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,73	31,73	7,87	7,87
00036101	Insu	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	4,73	4,73	4,73
2.6.17	Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUITO, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INEL - INSTALAÇÃO E LUMINARIA/ELÉTRICAÇÃO E LUMIN. EXTERNA	UN	1,0000000	74,71	74,71	74,71
81367	Composição	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEIA UNIDADE) PARA EMBOCALMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	m²	0,0044000	733,45	3,22	3,22
86247	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,43	23,43	7,63	7,63
86264	Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,73	31,73	10,34	10,34
00036795	Insu	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUITO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000000	53,52	53,52	53,52
2.6.18	Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2023	UN	1,0000000	12,31	12,31	12,31
93655	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,43	23,43	1,56	1,56
86247	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,73	31,73	2,10	2,10
00001571	Insu	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIDACAO M6	UN	1,0000000	1,11	1,11	1,11
00034653	Insu	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (ECO), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	7,55	7,56	7,56
2.6.19	Composição	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEALVA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	1,0000000	76,86	76,86	76,86
97605	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1198125	23,43	2,80	2,80
86247	Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3834000	31,73	12,16	12,16
00036193	Insu	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	3,85	3,85	3,85
00036769	Insu	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEALVA COM VITRO FOSCO 30 X 15° CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40W W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	58,05	58,05	58,05
88236	Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,86	22,86	22,86	22,86
93306	Composição	CRS DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19	0,19
0006114	Insu	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	14,96	14,96	14,96
00037370	Insu	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,06	4,06	4,06
00037371	Insu	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,71	0,71	0,71
00037372	Insu	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,19	1,19	1,19
00037373	Insu	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04	0,04
00043465	Insu	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,73	0,73	0,73
00043469	Insu	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,10	1,10	1,10
00043483	Insu	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,0000000	1,27	1,27

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8736	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇOCAMASSA UNICA) PREPARO MANUAL AF. 08/2019	M²	H	11,23000000	22,27	250,08
0000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA SEM TRANSPORTE)	m³	H	1,16000000	108,90	126,32
0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	KG	174,10000000	1,47	255,92
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	KG	195,86000000	0,71	139,06
8736	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇOCAMASSA UNICA) PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m³	H	1,00000000	886,06	886,06
8736	SINAPI	OPERAÇÃO DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	H	4,50000000	38,14	171,63
88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	1,05000000	1,94	1,93
88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	3,45000000	0,35	1,20
0000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA SEM TRANSPORTE)	m³	H	1,16000000	108,90	126,32
0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	KG	174,10000000	1,47	255,92
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	KG	195,86000000	0,71	139,06
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇOCAMASSA UNICA) PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m³	H	1,00000000	886,06	886,06
8837	SINAPI	SEDEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	H	4,50000000	38,14	171,63
88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	1,05000000	1,94	1,93
88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	3,45000000	0,35	1,20
0000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA SEM TRANSPORTE)	m³	H	1,16000000	108,90	126,32
0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	KG	174,10000000	1,47	255,92
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	KG	195,86000000	0,71	139,06
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇOCAMASSA UNICA) PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m³	H	1,00000000	886,06	886,06
8837	SINAPI	SEDEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	H	4,50000000	38,14	171,63
88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	1,05000000	1,94	1,93
88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	3,45000000	0,35	1,20
0000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA SEM TRANSPORTE)	m³	H	1,16000000	108,90	126,32
0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	KG	174,10000000	1,47	255,92
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	KG	195,86000000	0,71	139,06
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇOCAMASSA UNICA) PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m³	H	1,00000000	886,06	886,06
8837	SINAPI	SEDEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	H	4,50000000	38,14	171,63
88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	1,05000000	1,94	1,93
88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	3,45000000	0,35	1,20
0000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA SEM TRANSPORTE)	m³	H	1,16000000	108,90	126,32
0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	KG	174,10000000	1,47	255,92
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	KG	195,86000000	0,71	139,06
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇOCAMASSA UNICA) PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m³	H	1,00000000	886,06	886,06
8837	SINAPI	SEDEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	H	4,50000000	38,14	171,63
88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	1,05000000	1,94	1,93
88331	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÚRNO, AF. 05/2023	CHP	CHP	3,45000000	0,35	1,2

Resumo	00002705 SINAPI	88261 SINAPI	Carpinteiro de Esquadria com Encargos Complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Frangue	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	0,28	0,00	1,25000000	Quant.	Valor Unit.	29,89	29,89	Total	29,89
Composição	88829 SINAPI	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	LS =>	0,00	0,07	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	1,18	1,18	Total	1,18
Resumo	00010535 SINAPI	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARGADOR	Equipamento para Aquecimento	UN	LS =>	0,00	0,07	0,00	0,0000700	Quant.	Valor Unit.	4,541,17	0,31	0,31	0,31
Composição	88828 SINAPI	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,01	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,31	0,31	Total	0,31
Resumo	00010535 SINAPI	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARGADOR - JURIS. AF_05/2023	Equipamento para Aquecimento	UN	LS =>	0,00	0,07	0,00	0,0000146	Quant.	Valor Unit.	4,541,17	0,06	0,06	0,06
Composição	88827 SINAPI	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,07	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,06	0,06	Total	0,06
Resumo	00010535 SINAPI	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARGADOR	Equipamento para Aquecimento	UN	LS =>	0,00	0,07	0,00	0,0000640	Quant.	Valor Unit.	4,541,17	0,29	0,29	0,29
Composição	88826 SINAPI	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,44	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,29	0,29	Total	0,29
Resumo	00010535 SINAPI	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,44	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	1,18	1,18	Total	1,18
Composição	88829 SINAPI	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,44	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	1,18	1,18	Total	1,18
Composição	88828 SINAPI	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - JURIS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,44	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,31	0,31	Total	0,31
Composição	88827 SINAPI	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,44	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,06	0,06	Total	0,06
Composição	88826 SINAPI	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - CHD DURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,44	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,29	0,29	Total	0,29
Composição	88830 SINAPI	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - CHD DURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	LS =>	0,00	0,06	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	1,84	1,84	Total	1,84
Composição	88827 SINAPI	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - JURIS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,06	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,06	0,06	Total	0,06
Composição	88826 SINAPI	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - CHD DURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	LS =>	0,00	0,06	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,29	0,29	Total	0,29
Composição	88831 SINAPI	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARGADOR - CHD DURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHD	LS =>	0,00	0,06	0,00	1,00000000	Quant.	Valor Unit.	0,35	0,35	Total	0,35
Resumo	00043489 SINAPI	00043489 SINAPI	COLETADO CAIXA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00043485 SINAPI	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - COLETADO CAIXA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037373 SINAPI	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037372 SINAPI	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037371 SINAPI	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037370 SINAPI	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00041760 SINAPI	00041760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Composição	88324 SINAPI	88324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Composição	88256 SINAPI	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00043485 SINAPI	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - COLETADO CAIXA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00043481 SINAPI	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - COLETADO CAIXA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037373 SINAPI	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037372 SINAPI	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037371 SINAPI	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30
Resumo	00037370 SINAPI	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Material	MO sem LS => Valor do BDI =>	10,88	7,54	0,00	12,44	Quant.	Valor Unit.	23,30	23,30	Total	23,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,53	0,53
91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,06	0,06
91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,14	0,14
91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,53	0,53
91277 SINAPI	FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHP	CHP	1,00000000	9,39	9,39
91274 SINAPI	FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - JUKOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,14	0,14
91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,53	0,53
91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHM	CHM	1,00000000	0,67	0,67
88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	32,59	32,59
95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,38	0,38
00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	22,92	22,92
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,06	4,06
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,71	0,71
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,19	1,19
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,04	0,04
00034366 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,75	1,75
00034390 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	1,54	1,54
00034358 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	1,10	1,10
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	31,30	31,30
95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,56	0,56
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	22,92	22,92
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,06	4,06
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,71	0,71
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,19	1,19
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,04	0,04
00034364 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
00034368 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
88387 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	37,98	37,98
88386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,40	0,40
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TERRAPLANAGEM	Mão de Obra	H	1,00000000	30,82	30,82
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,06	4,06
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,71	0,71
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,19	1,19
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,04	0,04
00034364 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
00034368 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	1,09	1,09
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,00000000	0,76	0,76
00034348 SINAPI	COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
91274 SINAPI	Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	M	1,00000000	0,14	0,14
91275 SINAPI	Composição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	M	1,00000000	0,66	0,66
00001442 SINAPI	Insumo	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO	UN		0,00000687	10,042,06	0,66
00001442 SINAPI	Insumo	MANUTENÇÃO AF_08/2015					
91276 SINAPI	Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	M	1,00000000	8,06	8,06
00004222 SINAPI	Insumo	GASOLINA COMUM	L		1,44000000	5,60	8,06
91693 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	CH	M	1,00000000	38,09	38,09
88297 SINAPI	Composição	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	M	1,00000000	37,98	37,99
91688 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,08	0,09
91688 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	0,01	0,01
91689 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,06	0,06
91690 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	1,29	1,29
91691 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	M	M	1,00000000		
91691 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	M	M	1,00000000		
91692 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	CHP	M	1,00000000	39,44	39,44
88297 SINAPI	Composição	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	M	1,00000000	37,99	37,99
91688 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,08	0,09
91688 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	0,01	0,01
91689 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,06	0,06
91690 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	1,29	1,29
91691 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	M	M	1,00000000		
91691 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	M	M	1,00000000		
91692 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	CHP	M	1,00000000	39,44	39,44
88297 SINAPI	Composição	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	M	1,00000000	37,99	37,99
91688 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,08	0,09
91688 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	0,01	0,01
91689 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,06	0,06
91690 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	1,29	1,29
91691 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	M	M	1,00000000		
91691 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	M	M	1,00000000		
91692 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	CHP	M	1,00000000	39,44	39,44
88297 SINAPI	Composição	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	M	1,00000000	37,99	37,99
91688 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,08	0,09
91688 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	0,01	0,01
91689 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,06	0,06
91690 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	1,29	1,29
91691 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	M	M	1,00000000		
91691 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	M	M	1,00000000		
91692 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	CHP	M	1,00000000	39,44	39,44
88297 SINAPI	Composição	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	M	1,00000000	37,99	37,99
91688 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,08	0,09
91688 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,00000000	0,01	0,01
91689 SINAPI	Composição	SERVA CIRCUAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	H	M	1,00000000	0,06	0,06
91690 SINAPI	Composição	SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	M	1,000000		

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,19	1,19		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04		
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18		
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	7,77	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	27,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,64	30,64		
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00012669 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,63	22,63		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,06	4,06		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,71	0,71		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,19	1,19		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,27	1,27		
				MO sem LS =>	10,69	LS =>	12,24	MO com LS =>	22,93
				Valor do BDI =>	7,42			Valor com BDI =>	38,06
							Total sem BDI	R\$ 87.764,66	
							Total do BDI	R\$ 21.249,47	
							Total Geral	R\$ 109.014,13	

BDI

OBJETO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
NÃO

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI SEM desoneração	BDI DES	24,23%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bancos B.D.I.
SINAPI - 12/2024 - 24,23%
Bahia
ORSE - 11/2024 -
Sergipe

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO	100,00%	100,00%
		27.554,31	27.554,31
1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		174.20	174.20
1.2	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS	100,00%	100,00%
		5.922.95	5.922.95
1.3	ESQUADRIAS E FECHADURAS	100,00%	100,00%
		4.307.72	4.307.72
1.4	PINTURA	100,00%	100,00%
		3.151.59	3.151.59
1.5	COBERTURA / FORRO	100,00%	100,00%
		3.968.64	3.968.64
1.6	PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA	100,00%	100,00%
		10.029.21	10.029.21
2	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE AS LAGOAS	100,00%	100,00%
		81.459,82	81.459,82

2.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%
		1.425.63	1.425.63
2.2	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS	100,00%	100,00%
		10.141.58	10.141.58
2.3	ESQUADRIAS E FECHADURAS	100,00%	100,00%
		14.160.33	14.160.33
2.4	PINTURA	100,00%	100,00%
		30.836.50	30.836.50
2.5	COBERTURA	100,00%	100,00%
		4.387.25	4.387.25
2.6	PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA	100,00%	100,00%
		20.508.53	20.508.53
Porcentagem			100,0%
Custo			109.014,13
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			109.014,13

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 24,23%
 12/2024 -
 Bahia
 ORSE -
 11/2024 -
 Sergipe

ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,21%	7,04%	10,34%	7,16%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,90%	16,77%	47,07%	16,89%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,13%	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,25%	3,25%	3,41%	3,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,72%	2,85%	3,36%	2,85%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	13,95%	10,68%	12,80%	10,68%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,71%	2,82%	17,32%	6,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,16%	3,17%	17,80%	6,54%
TOTAL(A+B+C+D)		84,91%	47,42%	114,97%	70,41%

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

B.D.I.

24,23%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO					27.554,31	
1.1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					174,20	
1.1.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	5	28,05	34,84	174,20	
1.2			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS					5.922,95	
1.2.1	00041930	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	3	92,94	115,45	346,35	

1.2.2	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	292,60	363,49	363,49
1.2.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	10,31	12,80	38,40
1.2.4	86906	SINAPI	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	71,46	88,77	88,77
1.2.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,16	13,86	13,86
1.2.6	00037106	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	4.082,82	5.072,08	5.072,08
1.3			ESQUADRIAS E FECHADURAS					4.307,72
1.3.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	174,08	216,25	2.162,50
1.3.2	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	644,74	800,96	800,96
1.3.3	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2	541,04	672,13	1.344,26
1.4			PINTURA					3.151,59
1.4.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	62	12,65	15,71	974,02
1.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	4,2	29,02	36,05	151,41

1.4.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	62	26,31	32,68	2.026,16
1.5			COBERTURA / FORRO					3.968,64
1.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	48	66,56	82,68	3.968,64
1.6			PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA					10.029,21
1.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1	88,09	109,43	109,43
1.6.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,5	10,30	12,79	274,98
1.6.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2	141,81	176,17	352,34
1.6.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	490,50	609,34	609,34
1.6.5	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28	56,57	70,27	1.967,56
1.6.6	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	56	34,15	42,42	2.375,52

1.6.7	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	56	29,56	36,72	2.056,32
1.6.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42	42,94	53,34	2.240,28
1.6.9	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	6	5,83	7,24	43,44
2	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE AS LAGOAS							81.459,82
2.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.425,63
2.1.1	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	2,4	232,51	288,84	693,21
2.1.2	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	15	28,05	34,84	522,60
2.1.3	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	6	28,15	34,97	209,82
2.2	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / LOUÇAS / METAIS							10.141,58
2.2.1	3687	ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	2	22,18	27,55	55,10
2.2.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48	56,10	69,69	3.345,12
2.2.6	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,59	14,39	28,78

2.2.7	4890	ORSE	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	un	2	271,38	337,13	674,26
2.2.8	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	16,96	21,06	21,06
2.2.9	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	44,70	55,53	55,53
2.2.10	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	13,71	17,03	34,06
2.2.11	103048	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	19,91	24,73	24,73
2.2.12	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	21,52	26,73	26,73
2.2.13	4968	ORSE	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	3	17,08	21,21	63,63
2.2.14	00006156	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	2	5,16	6,41	12,82
2.2.15	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	10,31	12,80	64,00
2.2.16	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	33,31	41,38	124,14
2.2.17	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	64,38	79,97	79,97

2.2.18	2142	ORSE	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.60x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	un	1	369,94	459,57	459,57
2.2.19	00037106	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	4.082,82	5.072,08	5.072,08
2.3			ESQUADRIAS E FECHADURAS					14.160,33
2.3.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	174,08	216,25	865,00
2.3.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	151,98	188,80	188,80
2.3.3	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	19,5	541,04	672,13	13.106,53
2.4			PINTURA					30.836,50
2.4.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	600	12,65	15,71	9.426,00
2.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	50	29,02	36,05	1.802,50
2.4.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	600	26,31	32,68	19.608,00
2.5			COBERTURA					4.387,25

2.5.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,8	97,46	121,07	2.518,25
2.5.2	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60	11,80	14,65	879,00
2.5.3	2187	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	un	1000	0,80	0,99	990,00
2.6			PÁTIO / INTERNA / ELÉTRICA					20.508,53
2.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,5	88,09	109,43	164,14
2.6.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,8	10,30	12,79	662,52
2.6.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	3	141,81	176,17	528,51
2.6.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	490,50	609,34	609,34
2.6.5	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20	56,57	70,27	1.405,40
2.6.6	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	40	34,15	42,42	1.696,80

2.6.7	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	100	29,56	36,72	3.672,00
2.6.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	16	42,94	53,34	853,44
2.6.9	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	120	56,56	70,26	8.431,20
2.6.10	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	m	50	9,93	12,33	616,50
2.6.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	4,10	5,09	1.018,00
2.6.12	10802	ORSE	Soquete ou bocal de louça E40	un	10	6,39	7,93	79,30
2.6.13	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	13	5,83	7,24	94,12
2.6.14	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	16,94	21,04	210,40
2.6.15	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	18,07	22,44	112,20
2.6.16	870	ORSE	Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 3/4", Tigreflex ou similar	m	50	1,94	2,41	120,50
2.6.17	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	74,71	92,81	92,81

2.6.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	12,31	15,29	45,87
2.6.19	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	76,86	95,48	95,48

Total sem BDI	R\$ 87.764,66
Total do BDI	R\$ 21.249,47
Total Geral	R\$ 109.014,13

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

B.D.I.



24,23%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Peso (%)
1	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO	25,28 %
2	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE AS LAGOAS	74,72 %
Total sem BDI		87.764,66
Total do BDI		21.249,47
Total Geral		109.014,13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO
NÃO PLASTIFICAR



ASSINATURA DO TITULAR

Pedro Mello

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREGO & SOUS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

15.533.451-42

DATA DE EXPEDIÇÃO

22-12-2017

GISELLY DE SOUZA BARRETO

NEURAMI BARRETO GOMES

JUBEINDIA MIRANDA DE SOUZA GOMES

DATA DE NASCIMENTO

IRECÊ BA

28-12-1992

C.NAS. CM BARRA DO MENDES BA DS
LAGOA GRANDE LV A01 FL 081 RT 000321
056.451.945-60

Assinatura de Maria da A. Rosa
MARI DA BOTA DIRETORA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & BONS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA N G LTDA
CNPJ nº 20.389.610/0001-36

GISELLY DE SOUZA BARRETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/12/1992, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 056.451.945-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1553345142, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA ADELIA DOURADO, 130, CENTRO, IBIPEBA, BA, CEP 44970000, BRASIL.

NEURAMI BARRETO GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/04/1969, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 618.487.005-04, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05204667201, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado na RUA ADELIA DOURADO, 130-B, CASA, CENTRO, IBIPEBA, BA, CEP 44970000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA N G LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204074937, com sede Rua Adélia Dourado, 91, Térreo, Centro Ibipecta, BA, CEP 44970000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.389.610/0001-36, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:


DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 9.000 (nove mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído: GISELLY DE SOUZA BARRETO, com 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) integralizado. NEURAMI BARRETO GOMES, com 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio NEURAMI BARRETO GOMES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

Req: 81200000891562



Página 1



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA N G LTDA
CNPJ nº 20.389.610/0001-36

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em IBIPEBA, BAHIA.


CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

IBIPEBA - BAHIA, 21 de junho de 2022.



GISELLY DE SOUZA BARRETO



NEURAMI BARRETO GOMES




225659913

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA N G LTDA
PROTOCOLO	225659913 - 05/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204074937
CNPJ 20.389.610/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98208326 DE 05/07/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 05/07/2022



Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98208326 em 05/07/2022

Protocolo 225659913 de 05/07/2022

Nome da empresa CONSTRUTORA N G LTDA NIRE 29204074937

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 209812697978843

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/07/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



NÃO PLASTIFICAR

Neurami Barneto Gomes

CARTÃO DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

05.758.693-48

DATA DE EXPIRAÇÃO 31-05-2012

NOME

NEURAMI BARRETO GOMES

FILIAÇÃO

ARI DE SOUSA GOMES

BENILDE BARRETO GOMES

NATURALIDADE

IBIPEBA BA

DATA DE NASCIMENTO

24-04-1969

DOC ORIGEM

C.CAS. CM BARRA DO MENDES BA DS
LAGOA GRANDE LV B01 FL 038 RT 000038

CPE

618.487.005-04

Handwritten signature: Savilda M^a de Oliveira

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

BDI

OBJETO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
NÃO

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI SEM desoneração	BDI DES	24,23%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00703135E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 07/02/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA N G LTDA
CNPJ: 20.389.610/0001-36
Endereço: RUA ADELIA DOURADO - CENTRO - IBIPEBA - BAHIA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20250748065

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUTORA N G LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
117.398.812 - BAIXADO	20.389.610/0001-36

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA N G LTDA
CNPJ: 20.389.610/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:17:41 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **D47D.D6BD.3ADA.BC9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.389.610/0001-36
Razão Social: CONSTRUTORA N G LTDA ME
Endereço: R ADELIA DOURADO 91 ANDAR TERREO / CENTRO / IBIPEBA / BA / 44970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012604112170324728

Informação obtida em 07/02/2025 12:20:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Ibipeba
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CENTRO - IBIPEBA - BA CEP: 44970-000
CNPJ: 13.714.803/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000017/2025.E

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA N G LIMITADA -ME**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA N G**
Inscrição Municipal: **54297** CPF/CNPJ: **20.389.610/0001-36**
Endereço: **RUA ADÉLIA DOURADO, 91 ANDAR- TERREO**
CENTRO IBIPEBA - BA CEP: 44970-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 04/02/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **05/04/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600010591000000540734060000017202502042**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://ibipeba.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 07/02/2025 às 14:20:19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA N G LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.389.610/0001-36

Certidão nº: 7209190/2025

Expedição: 07/02/2025, às 12:21:07

Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA N G LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.389.610/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.389.610/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2014
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA N G LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA N G	PORTE ME
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ADELIA DOURADO	NÚMERO 91	COMPLEMENTO ANDAR: TERREO;
--	--------------------------	---

CEP 44.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBIPEBA	UF BA
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NEURAMI2016@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(74) 9935-6032/ (74) 9943-5990

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2014
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/02/2025** às **12:22:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.389.610/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2014
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA N G LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ADELIA DOURADO

NÚMERO
91

COMPLEMENTO
ANDAR: TERREO;

CEP
44.970-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IBIPEBA

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NEURAMI2016@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(74) 9935-8032/ (74) 9943-5990

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/02/2025 às 12:22:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Alvára

DE LICENÇA 00012/ 2025

PARA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA N G LIMITADA -ME

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA N G

ENDEREÇO

RUA ADÉLIA DOURADO 91 ANDAR- TERREO CENTRO - IBIPEBA -

BA

Atividade Construção de edifícios

ATIVIDADE

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE

4120-4/00

CAD. ECONÔMICO

54297

CAD. IMOBILIÁRIO

....

CPE/CNPJ

20.389.610/0001-36

RESTRITÕES

MEJIA SOOZE ROSA NUNES
GERENTE DE ADM. TRIBUTARIA BA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO N. 005 DE 03/01/2025

VALIDADE

31/12/2025

08/01/2025

IBIPEBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
PÇA. 19 DE SETEMBRO, S/N TERREO - CENTRO
IBIPEBA - BA - CEP: 44970-000
FONE(S) 74 36482110 CNPJ/MF: 13.714.803/0001-50



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223094/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS**
Registro: **3000091713BA** RNP: **0518746968**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220146336** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/07/2022** Baixada em: **27/09/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA N G LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO** CPF/CNPJ: **13.879.390/0001-63**
Endereço do contratante: **PRAÇA VANDERLINO VIEIRA** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GENTIO DO OURO** UF: **BA** CEP: **47450000**
Contrato: **03CC - I/2022** Celebrado em: **03/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 34.137,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua do posto de saúde** Nº: **sn**
Complemento: **Povoado de Itajubaquara** Bairro: **Centro**
Cidade: **GENTIO DO OURO** UF: **BA** CEP: **47450000**
Coordenadas Geográficas: **-11.401712, -42.665364**
Data de início: **06/06/2022** Conclusão efetiva: **03/08/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO** CPF/CNPJ: **13.879.390/0001-63**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 144.23 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 144.23 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

Obra de Construções de Praças no Distrito de Itajubaquara, Gentio do Ouro -BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIO DE ARBUSTOS. POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223094/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223094/2024
26/03/2024, 09:33
07ZYY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 07ZYY





GENTIO DO OURO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO
Praça Vanderlino Vieira, 1 - Centro - Gentio do Ouro - Bahia
CEP: 47450-000 - Tel.: 74 3637-2127

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA NG LTDA - ME, com sede na rua Adelia Dourado, 91, Terreo, Centro, Itajubá-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº 20.389.610/0001-36, prestou/executou serviços ao MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO -BA, CNPJ nº 13.879.390/0001-63, em conformidade com as especificações técnicas e normas ABNT os serviços de: Obra de Construções de Praças no Distrito de Itajubaquara, Gentio do Ouro - BA, não havendo portanto fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Nº do contrato: 03CC - 1/2022
Início dos serviços: 06/06/2022
Término dos serviços: 03/08/2022
Endereço da obra: Rua do posto de saúde, sem numero, Povoado de Itajubaquara, Gentio do Ouro - BA
Valor do contrato: R\$ 34.137,87
Responsável Técnico: Engenheiro Civil, ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS, CREA 300001713BA
ART: BA20220146336



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223094/2024, emitida em 26/03/2024

CARACTERISTICAS DA OBRA

Tipo de empreendimento:CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ITAJUBAQUARA, NO MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO-BA
Agente promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO
Contratada: CONSTRUTORA NG


Item	Descrição	Und	Quant
1	PISO	M	
1.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 06/2016, P	M	54,86
1.2	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 12/2016	m²	144,23
1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PRE-PARADOR, AF 08/2021	m²	173,94

Certidão nº 223094/2024
27/03/2024, 07:36

Chave de Impressão: 07ZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2024 e contém 2 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO

Praça Vanderlino Vieira, 1 - Centro - Gentio do Ouro - Bahia

GENTIO DO OURO

CEP: 47450-000 - Tel: 74 3637-2127

2	LUMINACAO			
2.1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINARIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2019	UN	1	
2.2	LUMINARA DE LED PARA LUMINACAO PUBLICA, C.A. DE 23 V ATÉ 50 W, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2023	UN	4	
2.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 50X80X150CM (SOBREPORTE) FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2019	UN	2	
2.4	ELETRODUTO RIGIDO PROSSAVEL PVC DN 50 MM (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2019	M	20	
2.5	CABO DE COBRE FLETEVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,810 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2019	M	40	
3	SERVICOS COMPLEMENTARES			
3.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS ESCOLHIDOS PELA PREFEITURA	UN	100	
3.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,50 M DE COMPRIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONADO COM PINTURA ELETROSTATICA SOBRE PRISO EXISTENTE, MODELO ESCOLHIDO PELA PREFEITURA	UN	5	
3.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA ESCOLHIDO PELA PREFEITURA	UN	10	

Registramos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a devolva técnica e comercialmente, até a presente data.

Gentio do Ouro, Bahia 10/10/2023

Para: Terra Municipal de Gentio do Ouro
CNPJ Nº 13.889.390/0001-63
Prefeito Roberio Gomes Cunha

Engenheiro Responsável
Heider de Souza Barreto
Engenheiro Civil – CREA/BA Nº 3000042025





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223054/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS**
Registro: **3000091713BA** RNP: **0518746968**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220135154** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/07/2022** Baixada em: **27/09/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA N G LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBIPEBA** CPF/CNPJ: **13.714.803/0001-50**
Endereço do contratante: **PRAÇA 19 de setembro** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **IBIPEBA** UF: **BA** CEP: **44970000**
Contrato: **CDI - 15 - 2022** Celebrado em: **01/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 31.673,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA 19 de setembro** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **IBIPEBA** UF: **BA** CEP: **44970000**
Data de início: **01/06/2022** Conclusão efetiva: **31/07/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBIPEBA** CPF/CNPJ: **13.714.803/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 3.40 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 3.40 metro quadrado;**

Observações

Contratação para obra e serviços de engenharia na construção de guarita na garagem do prédio da prefeitura

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223054/2024
31/03/2024, 10:54
y8AC2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y8AC2





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ilhéus / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA NG LTDA – ME, com sede na rua Adélia Dourado, 91, térreo, Centro, Ilhéus-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº 20.389.610/0001-36, prestou/executou serviços ao MUNICÍPIO DE IBIPEBA - BA, CNPJ nº 13.714.803/0001-50, em conformidade com as especificações técnicas e normas ABNT os serviços de: **engenharia na construção de guarita na garagem do prédio da prefeitura**, não havendo portanto fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Nº do contrato: CDI - 15 - 2022

Início dos serviços: 01/06/2022

Término dos serviços: 31/07/2022

Endereço da obra: **PRAÇA 19 de setembro, Centro, Ilhéus-Ba**

Valor do contrato: **R\$ 31.673,43**

Responsável Técnico: **EUANDRO BASTOS DOS SANTOS, CREA 300001713BA**

ART: **BA20220135154**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223054/2024, emitida em 31/03/2024

CARACTERÍSTICAS DA OBRA			
Tipo de empreendimento: Construção de guarita na garagem do prédio da prefeitura			
Agente promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
UNID	QUANT		
1	INFRA ESTRUTURA		
1.1	m²	46	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
1.2	m²	20	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014
1.3	m²	48	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia

Mirlla Martins Andrade
Secretária Municipal de Infraestrutura
Doc. Nº 022 de 04/01/2021

Vitor Otonha da Silva
Coordenador de Obras
Doc. Nº 254 de 24/05/2021

Digitizado com CamScanner



1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. af_07/2019	m²	23,4
1.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE M2 ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. af_07/2019	m²	23,4
1.6	Limpeza geral	m²	60
1.7	Assentamento de cerâmica	m²	17,5
1.8	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	48
1.9	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, bidirecional, intereixo 38cm, h=30cm, ei. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m²	3,4
2.0	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	94
2	ESQUADRIAS E OUTROS		
2.1	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	25,6
2.2	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveliro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UNID	1
2.3	Kit de porta de madeira frísada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	UNID	1
2.4	Kit de porta de madeira frísada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	UNID	1

Vitor Cunha da Silva
Chefe de Divisão de Obras
de Infraestrutura
Dec. Nº 234 de 24/05/2021

Mirla Martins Andrade
Secretária Geral de Infraestrutura
Dec. Nº 022 de 04/01/2021

Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223054/2024, emitida em 31/03/2024

Certidão nº 223054/2024
31/03/2024, 20:57
Chave de Impressão: y8AC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 3 folhas



2.5	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	40
2.7	Caixa d'água em polietileno, 500 litros (incluindo tubos, conexões e torneira de bôla) - fornecimento e instalação. af_06/2021	UNID	1
2.8	Cobogô cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm¹	m²	1
2.9	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	1

Registrarmos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ibipéba, Bahia 20/10/2023

Mirla Martins Andrade
Secretária Mm. de Infraestrutura
Dec. Nº 022 de 04/01/2021

Mirla Martins Andrade

Prefeitura Municipal de Ibipéba/Secretaria de Infraestrutura
Secretária MIRLA MARTINS ANDRADE

Vitor Cunha da Silva
Engenheiro Responsável
Chefe de divisão de obras
Engenheiro Civil – CREA/BA Nº 051978720-0

Vitor Cunha da Silva

Engenheiro Responsável
Vitor Cunha da Silva
Chefe de divisão de obras
Engenheiro Civil – CREA/BA Nº 051978720-0

Mirla Martins Andrade
Secretária Mm. de Infraestrutura
Dec. Nº 022 de 04/01/2021

Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223054/2024, emitida em 31/03/2024

Certidão nº 223054/2024
31/03/2024, 20:57
Chave de Impressão: y8AC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149571/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS**
 Registro: **3000091713BA** RNP: **0518746968**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220184008** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2022** Baixada em: **15/09/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA N G LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBIPEBA** CPF/CNPJ: **13.714.803/0001-50**
 Endereço do contratante: **PRAÇA 19 de setembro** Nº: **02**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **IBIPEBA** UF: **BA** CEP: **44970000**

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 326.595,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE** Nº: **sn**
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Diversas ruas da sede de Ibipeba, bem como povoado de**

Mirorós, Aleixo, Lagoa do Cedro e São Tomé
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **IBIPEBA** UF: **BA** CEP: **44970000**

Data de início: **04/05/2020** Conclusão efetiva: **04/09/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBIPEBA**

CPF/CNPJ: **13.714.803/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO**
111 - Execução de Obra Técnica 971.60 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução
de Obra Técnica 614.62 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS

Informações Complementares

- Com exceção de plantio, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149571/2022

17/09/2023, 08:01

zzDW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **zzDW6**



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÉBA

Praca 19 de setembro, 02, Centro, Ibipéba / BA.

CEP: 44970-000 - Tel: 74 3648-2110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, de que a empresa CONSTRUTORA NG LTDA – ME, CNPJ/MF nº 20.389.610/0001-36 situada à rua Adélia Dourado, 91, térreo, Centro, Ibipéba-Ba, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE IBIPÉBA - BA, CNPJ nº 13.879.390/0001-63, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS. Contratante: MUNICÍPIO DE IBIPÉBA – BA

Nº do contrato: CC 02/2020

Início dos serviços: 04/05/2020

Término dos serviços: 04/09/2020

Endereço da obra: Diversas ruas da sede de Ibipéba bem como povoados de Mirorós, Aleixo, Lagoa do Cedro, São Tome.

Valor do contrato: R\$ 326.595,07 (Trezentos e vinte e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos)

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS, CREA 300001713BA

ART: BA20200315598

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no			
Município de Ibipéba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÉBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
CEMITÉRIO MIRONOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UNO	QTDE
1	LIMPEZA		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2604,51
2	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, 06/2017	m³	4,69
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-75 MM, 1 UTILIZAÇÃO, 06/2017	m³	26,05
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	m³	27,43
2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa	m³	2,60

Engenheiro Civil
Eliandro Bastos dos Santos
Crea 300001713BA
Doc. 619 de 05/07/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zzDW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: ccreaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/09/2023, às 22:05





Contratada: CONSTRUTORA NG
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÉBA
Município de Ibipéba
Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2604,51
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
8.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPA DO Nº 16	m	138,91
8	CERCA		
7.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	5,47
7	ESQUADRIAS		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	197,42
6	PINTURA		
5.1	ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DA PAREDE, ESPESURA DE 10MM	m²	197,42
5	REVESTIMENTO DE PAREDE		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	98,71
4	ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES	m³	0,63
3	ESTRUTURA		

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÉBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibipéba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel: 74 3648-2110



João Alencar Brito Ribeiro
Gerente de Infraestrutura
Data: 19/09/2023



Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zzDW6
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibiapaba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110

CEMITÉRIO ALEIXO			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	LIMPEZA		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1344,98
2	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, 06/2017	m³	10,59
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	m²	58,83
2.3	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	kg	61,67
2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa	m³	5,88
4	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES	m³	1,41
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	231,80
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DA PAREDE, ESPESURA DE 10MM,	m²	463,61
7	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	463,61
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	3,51
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1672,86

Boa tarde, Sr. Engenheiro
Obrigado pela
Data: 18/09/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zzDW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibiapaba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no			
Município de Ibiapaba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
CEMITÉRIO LAGOA DO CEDRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	LIMPEZA		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2316,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, 06/2017	m³	5,21
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	m²	28,95
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO	kg	30,49
2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa	m³	2,90
4	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES	m³	0,69
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	109,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DA PAREDE, ESPESSURA DE 10MM.	m²	219,44

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Ibiapaba, dated 05/02/2021.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05

Chave de Impressão: zzDW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas





CARACTERÍSTICAS DA OBRA			
Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no			
Município de Ibipêba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÊBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	MEIO-FIO		
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	59,62
2	REVESTIMENTO DE PISO		

João Luiz de Brito
Gerente de Infraestrutura
Doc. 158 de 05/02/2021

7	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	m²	219,44
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	6,08
9	CERCA		
9.1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	m	286,61
10	MEIO-FIO		
10.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	77,20
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2895,00

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÊBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibipêba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023



CARACTERÍSTICAS DA OBRA			
Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no			
Município de Ibipêba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÊBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	MEIO-FIO		
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	310,83
REVESTIMENTO DE PISO			
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	223,35
ILUMINAÇÃO			
3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und	4,75
4	PLANTIO DE ÁRVORE		

4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	42,58
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
3.1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und	1,89
3	ILUMINAÇÃO		
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	42,58

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÊBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibipêba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel: 74 3648-2110



João Luiz Brito Ribeiro
Gerente de Infraestrutura
Dec. 100 de 06/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023



CARACTERÍSTICAS DA OBRA			
Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no			
Município de Ibipeba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
PRAÇA DO SÃO TOMÉ			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTD
1	MEIO-FIO		
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	369,82
2	REVESTIMENTO DE PISO		
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	614,62
3	ILUMINAÇÃO		
3.1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,50 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,56
4	PLANTIO DE ÁRVORE		
4.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	und	14,33
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	614,62

5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	223,35
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	und	4,75

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibipeba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110



Ass: João Roberto Branco
Gerente Administrativo
Data: 19 de 05/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zZDW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibiapaba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110

CARACTERISTICAS DA OBRA

Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no			
Município de Ibiapaba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
RUA CANTIONILIO SOUZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	ATERRO		
1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	4,11
2	MEIO-FIO		
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	26,77
3	REVESTIMENTO DE PISO		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	91,05
4	LIMPIEZA FINAL DA OBRA		
4.1	LIMPIEZA FINAL DA OBRA	m²	91,05

João Luiz Augusto Bispo
Secretário de Infraestrutura
Doc. tipo de obra 05/03/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zzDW6


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@creaba.org.br



Impresso em: 17/09/2023, às 22:05.





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibiapaba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel: 74 3648-2110

CARACTERISTICAS DA OBRA

Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no Município de Ibiapaba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
ALAMBRADO QUADRA SÃO TOMÉ			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	ALAMBRADO		
1.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	385,73

CARACTERISTICAS DA OBRA

Tipo de empreendimento: Execução de Reforma de Pavimentação no Município de Ibiapaba			
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA			
Contratada: CONSTRUTORA NG			
BUEIRO AV. VIVALDO RAMOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL	
		UND	QTDE
1	BUEIRO		
1.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	und	1,00
1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	m	19,30

João Manoel Pereira Ribeiro
Gerente Administrativo
Dec. 100 de 06/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zzDW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibipeba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel: 74 3648-2110

Registramos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

Ibipeba, Bahia, 26/08/2021

Mirla Martins Andrade
Secretária Mm. de Infraestrutura
Doc. nº 822 de 06/01/2021

Luisa Andrade

Prefeitura Municipal de Ibipeba/ Secretana de Infraestrutura
Secretária MIRLA MARTINS ANDRADE

José Alves Barros Bispo
Gerente de Infraestrutura
Doc. nº 822 de 06/02/2021

José Alves Barros Bispo

Responsável Técnico



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149571/2022, emitida em 17/09/2023

Certidão nº 149571/2022
17/09/2023, 22:05
Chave de Impressão: zzDW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: credaba@credaba.org.br



Impresso em: 17/09/2023, às 22:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149573/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS**
 Registro: **3000091713BA** RNP: **0518746968**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220184016** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2022** Baixada em: **15/09/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA N G LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBIPEBA** CPF/CNPJ: **13.714.803/0001-50**
 Endereço do contratante: **PRAÇA 19 de setembro** Nº: **02**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **IBIPEBA** UF: **BA** CEP: **44970000**
 Contrato: **CCC 04/2020** Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 318.611,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Diversas ruas dos município de Ibipeba** Nº: **sn**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **IBIPEBA** UF: **BA** CEP: **44970000**
 Data de início: **31/08/2020** Conclusão efetiva: **17/04/2021**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBIPEBA** CPF/CNPJ: **13.714.803/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO**
111 - Execução de Obra Técnica 7105.28 metro quadrado;

Observações

Execução de Reforma de pavimentação no município de Ibipeba

Informações Complementares

- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149573/2022
17/09/2023, 07:53
ay0xc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ay0xc



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPÉBA

Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibipéba / BA.

CEP: 44970-000 Tel.: 74 3648-2110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, de que a empresa **CONSTRUTORA NG LTDA - ME**, CNPJ/MF nº 20.389.610/0001-36 situada à rua Adélia Dourado, 91, térreo, Centro, Ibipéba-Ba, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE IBIPÉBA - BA**, CNPJ nº 13.879.390/0001-63, com o seguinte objeto: **EXECUÇÃO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIPÉBA.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBIPÉBA - BA**

Nº do contrato: **CC 04/2020**

Início dos serviços: **31/08/2020**

Término dos serviços: **17/04/2021**

Endereço da obra: **Diversas ruas do município de Ibipéba, Bahia**

Valor do contrato: **R\$ 318.611,28 (trezentos e dezoito mil seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos)**

Responsável Técnico: **Engenheiro Civil, EUANDRO BASTOS DOS SANTOS, CREA 300001713BA**

ART: **BAZ0210497091**

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

ITEM		DESCRIÇÃO		UNID	QTD
1		PAVIMENTAÇÃO			
1.1		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2		7105,27
2		MEIO FIO			
2.1		GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA	M		3179,32
		AF 06/2016			

João Alves Soares Ribeiro
Gerente de Infraestrutura
Dec. 198 de 05/02/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 17/09/2023, às 21:57.



Certidão nº 149573/2022
17/09/2023, 21:57
Chave de impressão: ay0xc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149573/2022, emitida em 17/09/2023



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPABA
Praça 19 de setembro, 02, Centro, Ibiapaba / BA.
CEP: 44970-000 - Tel.: 74 3648-2110

2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	1366,41
3	QUEBRA MOLA		
3.1	CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	168,12
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7105,28

Registrarmos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ibiapaba, Bahia, 26/08/2021

Mirla Martins Andrade
Secretaria Exec. de Infraestrutura
Doc. Nº 022 de 04/07/2021


Prefeitura Municipal de Ibiapaba/ Secretaria de Infraestrutura

Secretária MIRLA MARTINS ANDRADE

João Alves Barros Bispo
Chefe de Infraestrutura
Doc. 100 de 06/07/2021

Responsável Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/09/2023, às 21:57.



Certidão nº 149573/2022
17/09/2023, 21:57
Chave de Impressão: ay0xc
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 149573/2022, emitida em 17/09/2023

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Por meio deste instrumento "CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO", de um lado a firma: **CONSTRUTORA NG LTDA -ME**, com sede à Praça do comercio, nº 9, térreo, centro – IBIPEBA/BA, CEP 44970-000, inscrita no C.N.P.J. n.º 20.389.610/0001-36, representada nesta ocasião por seu sócio: **NEURAMIR BARRETO GOMES**, C.P.F. n.º 618.487.005-04, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS**, brasileiro (a), R.G. n.º 132.747.47-27, C.P.F. n.º 029.194.395-02, com título profissional **ENGENHEIRO CIVIL**, Cart. CREA/ BA n.º 051874696-8, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 4 horas diárias sendo das 14 horas às 18 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, no valor atual de R\$ 5.998,00 (Cinco mil novecentos e noventa e oito reais) conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Em caso de necessidade de deslocamento do Contratado, caberá ao Contratante arcar com as despesas da viagem.

Cláusula 10ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Gentio do Ouro - Bahia:

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Gentio do Ouro/ BA, 19 de novembro de 2019.


Contratante - **CONSTRUTORA NG LTDA - ME**
C.N.P.J. n.º 20.389.610/0001-36



**RECONHECIMENTO
NO VERSO**



Contratado - **ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS**
CPF 029.194.395-02, CREA/BA 0518746968



**RECONHECIMENTO
NO VERSO**

10/11/2019
10/11/2019

10/11/2019
10/11/2019



O reconhecimento de assinatura
alista apenas a autoria desta,
não conferindo necessariamente
legalidade ao conteúdo do ato.
Art. 250, CN/JBA

Escritório Autorizado
Partida nº 01/2019
Henilson Barbosa Soares
Tabelião Designado
Almeida de Oliveira Bispo
Tabela Substituta
Designada



TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE GENTIO DO OURO/BA
Rua D. João Nogueira, nº 203 - Centro, Gentio do Ouro/BA - CEP: 47.450-000
TEL: (74) 3677-4296 / e-mail: gentio@tabelionato.com.br
Responsores por Autenticidade 0002 (irmãos) de:
NEURAMA BARRETO GOMES, ELIANDRO BARROS DOS SANTOS
CPF: 0188.48033019, 0188.48033019, 0188.48033019 - 0
Selo(s): 0188.48033019, 0188.48033019, 0188.48033019 - 0
Em Testemunho () da verdade
ICARDO MATEUS BILHO DE ALMEIDA QUEIROZ
ESCRITENTE
GENTIO DO OURO - BA 27/11/2019


Nome: Dirlene Faria - Bello
RG: 21899-899-70
CPF: 298747-478-46

Gustavo Soares Falcão
Testemunha 2
Nome: Gustavo Soares Falcão
RG: 05 758.060 - 01
CPF: 164 249 068 - 78



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 262571/2024
Emissão: 12/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 9cDYa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS

Registro: 0518746968

CPF: 029.***.***-02

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 06/08/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução, referente a pontes, portos, aeroportos, barragens, rios, canais, diques, estradas de ferro e grandes estruturas.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB - SALVADOR

Data de Formação: 14/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 269415/2025

Emissão: 05/02/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: 1d1YA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA N G LTDA

CNPJ: 20.389.610/0001-36

Registro: 0001001443

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 120.000,00

Data do Capital: 04/06/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: PRAÇA DO COMÉRCIO, 9, TÉRREO, CENTRO, IBIPEBA, BA, 44970000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 23/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001002781DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELIANDRO BASTOS DOS SANTOS

Registro: 0518746968

CPF: ***.194.395-**

Data Início: 19/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução, referente a pontes, portos, aeroportos, barragens, rios, canais, diques, estradas de ferro e grandes estruturas.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME EPP

Dispensa nº 005/2025FMEDI
Processo Administrativo nº 017/2025

A empresa **CONSTRUTORA N G LTDA** com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipeba - Bahia, CNPJ: **20.389.610/0001-36**, neste ato representado pelo Sr. **NEURAMI BARRETO GOMES**, Brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 618.487.005-04, para todos os fins de direito, especificamente para participação na presente contratação, az jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, por estar contida no rol de beneficiários do artigo 3º da referida Lei.

DECLARO também, ciência de que a prestação de informações inverídicas sujeitará a empresa, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Ibipeba-Bahia, 07 de fevereiro de 2025.


CONSTRUTORA N G LTDA
CNPJ: 20.389.610/0001-36
NEURAMI BARRETO GOMES
CPF nº 618.487.005-04
Representante Legal



DECLARAÇÃO UNIFICADA

Dispensa nº 005/2025FMEDI
Processo Administrativo nº 017/2025

A empresa **CONSTRUTORA N G LTDA** com sede na Rua Adelia Dourado, nº 91, Centro, Ibipeba - Bahia, CNPJ: **20.389.610/0001-36**, neste ato representado pelo Sr. **NEURAMI BARRETO GOMES**, Brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 618.487.005-04, infra-assinado, e para os fins de participação da DISPENSA Nº 005/2025FMEDI, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências então contidas;

IV - Na qualidade de Proponente do procedimento de Contratação Direta instaurado por este Município, o(a) responsável legal da empresa é o Sr. **NEURAMI BARRETO GOMES**, Brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 618.487.005-04, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05204667201 expedido pelo Departamento estadual de trânsito, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.



VI - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

VIII – o endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é: RUA ADELIA DOURADO – CENTRO – IBIPEBA – BAHIA.

E-mail: neurami2016@outlook.com


Telefone: (74) 99935-6032

IX – Nomeou e constituiu o senhor **NEURAMI BARRETO GOMES**, Brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 618.487.005-04, para ser o preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

XI – conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

Ibipeba-Bahia, 07 de fevereiro de 2025.


CONSTRUTORA N.G. LTDA
CNPJ: 20.389.610/0001-36
NEURAMI BARRETO GOMES
CPF nº 618.487.005-04
Representante Legal

Rua Adelia Dourado, 91 Terreo Centro Ibipeba - BA
CNPJ: 20.389.610/0001-36 | Insc. Estadual: 117.398.812 | Insc. Municipal: 54297
CEP: 44970-000 | Tel: 74 99935-6032 | 74 99805-3633
Email: neurami2016@outlook.com



DISPENSA nº 005/2025FMEDI

PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA,

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A.M. DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME.

CNPJ: 08.777.139/0001-58 **ME (X) OU EPP ()**

ENDEREÇO: Rua Antônio Otaviano Dourado, 55, apto. 102 – Centro, Itacê/Bahia

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 073.819.310

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.004.728/001-66

CONTA CORRENTE: 400318-7 **AGÊNCIA:** 3025-7 **BANCO:** 756

FONE/FAX: (74) 9 9984-2055

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para Reforma da Escola Municipal no povoado de Pau Ferro e As Alagoas.

Tendo examinado a Concorrência para Registro de Preços DISPENSA nº 005/2025FMEDI, e seus elementos técnicos constitutivos, apresentamos nossa Proposta de Preços para a obra, objeto da licitação em referência, no valor global de **R\$ 118.553,22** (um milhão, cento e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme descrito na planilha orçamentária anexa.

Os preços unitários e globais de cada item são os especificados na planilha orçamentária anexa a esta proposta, que fica fazendo parte desta como se aqui estivesse transcrita.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realização do contrato.

Foi utilizada em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Fornecimento e serviços: 25,00 %; e Encargos Sociais: 106,09%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o do Simples Nacional.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 07/02/2025, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

☎ 74 99984 2055

✉ startengenharia@gmail.com

startengenharia

📍 Rua Antônio Otaviano Dourado, 55 AP 102 - Centro - Itacê/BA



Na oportunidade, credenciamos junto ao Município de Souto Soares o Sr. Andreilino Morcira da Silva Neto, carteira de Identidade nº 11923782 29, Órgão Expedidor SSP/ BA, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa, que conhece o local onde serão executadas as obras/serviços/fornecimentos, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras/serviços/fornecimentos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e que não serão transferidos ao MUNICIPIO DE SOUTO SOARES BAHIA, a responsabilidade por seu pagamento, caso nos consagrarmos vencedores iniciaremos obras/serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de emissão de Ordem de Serviços.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICIPIO DE SOUTO SOARES, BAHIA.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Souto Soares/Bahia, 7 de fevereiro de 2025.



Start Engenharia


- 74 99984 2055
= startingerhonorat@gmail.com
startingerhonorat

ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA			
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	IDB:	24.23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF:	SDNAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A		
INSS	20,00%	20,00%
SESI	0,00%	0,00%
SENAI	0,00%	0,00%
INCRA	0,00%	0,00%
SEBRAE	0,00%	0,00%
Salário Educação	0,00%	0,00%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
FGTS	8,00%	8,00%
SECONCI	0,00%	0,00%
Total	31,00%	31,00%
GRUPO B		
Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
Feriados	3,97%	Não incide
Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
13º Salário	11,02%	8,33%
Licença Paternidade	0,07%	0,05%
Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
Dias de Chuvas	2,05%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
Férias Gozadas	11,21%	8,47%
Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total	48,04%	18,18%
GRUPO C		
Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
Indenização Adicional	0,46%	0,35%
Total	12,14%	9,18%
GRUPO D		
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,89%	5,64%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
Total	15,37%	6,00%
TOTAL (A+B+C+D)	106,55%	55,26%

Souto Soares / BA, 07 de FEVEREIRO de 2025.



 Start Engenharia

☎ 74 99984.2055

✉ startengenharia@gmail.com

... startengenharia

📍 Rua Antônio Augusto Cavalcanti, 55 AP 101 - Centro - São Paulo/SP



ESTADO DA BAIHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA		DATA: 26/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA		DATA: 06/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA		LOCAL: SOUTO SOARES - BA

COMPANHIA DE CUSTO E INSTAÇÃO


ITEM	QUANT	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
------	-------	------	------------	-------------

1000	UN	1.000	R\$ 121,17	R\$ 121,17
	UN	1.000	R\$ 29,20	R\$ 29,20
	UN	1.000	R\$ 21,20	R\$ 21,20
	UN	1.000	R\$ 11,74	R\$ 11,74

1001	UN	1.000	R\$ 121,17	R\$ 121,17
	UN	1.000	R\$ 29,20	R\$ 29,20
	UN	1.000	R\$ 21,20	R\$ 21,20
	UN	1.000	R\$ 11,74	R\$ 11,74

1002	UN	1.000	R\$ 121,17	R\$ 121,17
	UN	1.000	R\$ 29,20	R\$ 29,20
	UN	1.000	R\$ 21,20	R\$ 21,20
	UN	1.000	R\$ 11,74	R\$ 11,74

1003	UN	1.000	R\$ 121,17	R\$ 121,17
	UN	1.000	R\$ 29,20	R\$ 29,20
	UN	1.000	R\$ 21,20	R\$ 21,20
	UN	1.000	R\$ 11,74	R\$ 11,74



ESTADO DA BAHIA

EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO MIGUEL - BA	BOR:	24-09-
NÚMERO:		REF:	SINAPI 12 / 2024
			ONSP 12 / 2024
		DATA:	from 06/08/2023
		TOTAL:	SOMATO SHARES - BA

COMPOSICIÓN DE CUESTIONARIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
10000	ADAPTADOR EM PLANO E ANEL DE VEDACÃO, PVC, SOLDADVEL EM 22 MM X 1,5", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRIMÁRIA DE ÁGUA - FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2003	LN	1	18,95	18,95
10001	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL, COM PLANO E ANEL DE VEDACÃO, 25 MM X 1,5", PARA CAIXA D'ÁGUA	LN	1,0000	11,79	11,79
10002	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0075	16,721	1,254
10003	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0040	15,7615	0,6306
10004	AUXILIAR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,1328	15,7125	2,086
10005	AUXILIAR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,1328	15,7625	2,0939
10006	ADAPTADOR EM PLANO E ANEL DE VEDACÃO, PVC, SOLDADVEL EM 40 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRIMÁRIA DE ÁGUA - FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2003	LN	1	31,28	31,28
10007	ADAPTADOR PVC, SOLDADVEL, COM PLANO E ANEL DE VEDACÃO, 40 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	LN	1,0000	15,4305	15,4305
10008	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0106	16,6721	1,76671
10009	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0150	15,7615	2,3642
10010	ADAPTADOR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,0165	15,245	2,51543
10011	ADAPTADOR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,1325	15,3125	2,0322
10012	ADAPTADOR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,1325	15,2625	2,02431
10013	12. PVC, SERIE NORMAL, ENCAIXO PRIMÁRIO EM 40 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESÁGUO EM SANITÁRIA, AF_04/2003	LN	1	14,30	14,30
10014	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0106	15,6121	1,65562
10015	13. PVC, SERIE NORMAL, 40 X 40 MM, PARA 1500 INCH, JUNTA PRÉ-FABRICADA	LN	1,0000	13,319	13,319
10016	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0025	15,7615	0,39404
10017	14. PLÁSTICO, 40 X 40 MM, 1500 INCH, JUNTA PRÉ-FABRICADA	LN	0,0107	15,245	1,63116
10018	AUXILIAR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,1003	15,3125	1,5369
10019	AUXILIAR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,1003	15,2625	1,5309
10020	15. PVC, SERIE NORMAL, ENCAIXO PRIMÁRIO EM 70 MM, FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2001	LN	1	22,00	22,00
10021	ADAPTADOR PVC, SOLDADVEL, VILANTE SIMPLES, DE 30 MM	LN	1,0000	12,1799	12,1799
10022	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0306	15,7105	4,80943
10023	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA PVC, FRASCOS COM 1000 CM3	LN	0,0040	15,7615	0,06306
10024	ADAPTADOR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,0410	15,245	0,62609
10025	ADAPTADOR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,0800	15,3125	1,225
10026	ADAPTADOR DE ENCAIXAÇÃO DE BOMBEIO HIDRÁULICO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	LN	0,0800	15,2625	1,2212
10027	16. PVC, SERIE NORMAL, ENCAIXO PRIMÁRIO EM 110 X 110 MM, FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2000	LN	1	11,07	11,07



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PRÉF:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	ORÇ:	24.239
OBJETO:	Reforma da Unidade Municipal - POÇO DE ÁGUA DE PAU FERRO E AS LAGOAS	REF:	SINAPI 12/2024
		ORSH:	12/2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
10000	PITA VERDE BRANCA, EM PITE, ROLLO DE 10 MM X 10 MM (L X C) TAPAO / TUBO SERRADO EXTENSIVEL SANFONADO, UNIVERSAL SIMPLE, PITER 118 A 70° CM DE PLASTICO BRANCO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LX	0,0332	R\$ 4,00	R\$ 0,13
		CX	1,0000	R\$ 6,79	R\$ 6,79
		II	0,0845	R\$ 26,23	R\$ 2,22
		H	0,0294	R\$ 21,20	R\$ 0,62
10000	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LX	*		R\$ 20,74
		CX	1,0000	R\$ 14,35	R\$ 14,35
		II	0,1134	R\$ 20,23	R\$ 2,29
		H	0,0464	R\$ 21,20	R\$ 0,98
10000	FECHADURA DO EMBOITIR (COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUI O EXCEL CÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 FECHADURA ESPERIL PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINQUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 33 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO CAMPEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LX	*		R\$ 204,39
		CX	1,0000	R\$ 145,94	R\$ 145,94
		II	1,0000	R\$ 27,74	R\$ 27,74
		H	0,3010	R\$ 21,20	R\$ 6,38
10001	FECHADURA DO EMBOITIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUI O EXCEL CÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINQUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 33 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA CAMPEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LX	*		R\$ 179,82
		CX	1,0000	R\$ 139,41	R\$ 139,41
		II	0,7070	R\$ 27,74	R\$ 19,61
		H	0,2540	R\$ 21,20	R\$ 5,38
10002	JANELA DE AÇO DO CORREL COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FURAGENS E PLANTILHA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 JANELA DE CORREL, AÇO, BATENTE REQUADRI DE 6 A 14 CM COM DIVISÃO HORIZONTAL, PINT. ANTICORROSIVA, SEM VIDROS, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS. 120 X 130 CM (A X L) PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (SEM VOLUMES DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M2	*		R\$ 656,64
		LX	0,5350	R\$ 1.072,37	R\$ 574,62
		H	1,3730	R\$ 29,00	R\$ 39,81
		II	0,0470	R\$ 21,20	R\$ 0,99
		M3	0,0000	R\$ 775,94	R\$ 0,00
10003	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃS. AF_04/2023 PINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	*		R\$ 13,76
		L	0,2220	R\$ 33,50	R\$ 7,45
		II	0,1631	R\$ 20,00	R\$ 3,26
		H	0,0544	R\$ 21,20	R\$ 1,15
130726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO D ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLLO OU PINTEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÓRCEL) EXECUTADO EM OBRA (POR DOMAÇÃO). AF_01/2020	M2	*		R\$ 29,33

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PAUP	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDE	26.23%
ÁREA	Reforma da Escola Municipal - POVAO DO PAU FERRO E AS LAGOAS	REF.	SONAM 12/2024
ABRIL 2024		DATA	08/08/2024
		LOCAL	SOUTO SOARES - BA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
00000000	COLANTE ALUMINADO TINTA ESMALTAMENTO PREMIUM DE DÚPLA ACÇÃO GRATIFICADORA PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS E FERROSAS PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	0,0176	R\$ 23,41	R\$ 0,42
		L	0,1776	R\$ 46,44	R\$ 8,25
		L	0,6779	R\$ 30,49	R\$ 20,67
00000000	PINTURA EM PISO COM TINTA ACERÍCA, APLICACÃO MANUAL, 3 IMÃS, INCLUI FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	*		R\$ 78,13
	TELHADO DE ALUMÍNIO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1000	R\$ 10,06	R\$ 1,70
	TINTA ACERÍCA PREMIUM PARA PISO	L	0,1100	R\$ 22,47	R\$ 12,00
	PITA CRUPELO 100 CM X 125 CM X 30 M	L	0,0100	R\$ 9,36	R\$ 0,30
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650	R\$ 30,49	R\$ 11,13
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 21,20	R\$ 3,22
00000000	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	*		R\$ 110,74
	RIPA NÃO APARELHADA, 12,5 X 3 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,5900	R\$ 2,30	R\$ 5,94
	RIPA NÃO APARELHADA, 12,5 X 3 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,0170	R\$ 31,16	R\$ 31,69
	CABRO NÃO APARELHADO, 12,5 X 3 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,5600	R\$ 14,71	R\$ 37,76
	PREGO DE AÇO PILADO COM CABECA 15 X 15 (110 X 13)	KG	0,0700	R\$ 22,26	R\$ 1,56
	PREGO DE AÇO PILADO COM CABECA 10 X 10 (110 X 9)	KG	0,0500	R\$ 20,00	R\$ 1,00
	PREGO DE AÇO PILADO COM CABECA 22 X 48 (110 X 3)	KG	0,0300	R\$ 20,25	R\$ 0,61
	AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900	R\$ 21,73	R\$ 10,74
	CAPIVITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6700	R\$ 20,60	R\$ 13,81
	GRANDE ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CLIP DIURNO, AF_03/2016	CTP	0,0433	R\$ 37,13	R\$ 1,62
	GRANDE ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CLIP DIURNO, AF_03/2016	CTP	0,0404	R\$ 33,81	R\$ 1,36
00000000	ASCENDIMENTO MANUAL DO VALA, AF_09/2024	M3	*		R\$ 03,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500	R\$ 21,20	R\$ 20,14
00000000	ARMACÃO DE PILAR DE VILA DE ESTREBURA COM VENCIMENTO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	*		R\$ 12,00
	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 12,5 X 12,5 MM, CORREIMENTO 24 MM	L	0,5400	R\$ 0,24	R\$ 0,13
	ARMADILHAMENTO 16 MM G. D = 125 MM (0,016 KG/M) OU 18 MM G. D = 125 MM (0,016 KG/M)	KG	0,0250	R\$ 20,04	R\$ 0,51
	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	R\$ 21,03	R\$ 0,14
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062	R\$ 20,70	R\$ 0,13
	CURTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10,9 MM, AF_06/2022	KG	1,0000	R\$ 10,32	R\$ 10,32

START

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

[illegible]

CONFERENCES PLACES ET JOURS

Código	DESCRIPCIÓN	UNID	COSTO	COSTO
		QUANT	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)

[illegible][illegible][illegible]

PROYECTO TV ALBARRASIN (2013) E. PROYO AND MARTEL, L. ART. 1500. MARITAL LIFE IN THE PAPER'S INTERESTS PARA ADMIRANTES COMIENZA SIEMPRE POR "TU". N.º 10004. COM. TAL. BC. 45. 2014	107	•	101.504
ORGANISMO TRAZO 12 (2013) WILHELM GONZALEZ, L. ART. 1500. MARITAL LIFE IN THE PAPER'S INTERESTS PARA ADMIRANTES COMIENZA SIEMPRE POR "TU". N.º 10004. COM. TAL. BC. 45. 2014	108	0.0106	101.517




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA


PROF:	FRITILLI, MARCELINO DE SAUD MORAES - BA	DOI:	24.236
TÍTULO:	Relatório de Trabalho Monográfico - MOVIMENTO PAULISTA DE LUTADORAS	REF:	SINAM 12.2004
			OMSH 12.2004
			Arquivo 2002
		DATA:	
		LOCAL:	SANTO ANTONIO - BA

CONTABILIDADES DE CUSTO E NITÁRIUM

Código	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Custo	Custo
				Unit (R\$)	Total (R\$)
FLANDEIRIA E CARNES (ESTABELECIMENTOS) SERVIÇOS COM PRECATORIO CONTRA PARTES		M	0,6980	R\$ 79,70	R\$ 1,28
		M	0,2380	R\$ 21,20	R\$ 0,45

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA		DATA: 24/02/2015	
NOME: Edson de Jesus Mendes - MOVIMENTO DE PAU FERRO E AS LACONAS		DATA: 08/02/2015	
NOME: Edson de Jesus Mendes - MOVIMENTO DE PAU FERRO E AS LACONAS		LOCAL: SOUTO SOARES - BA	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT

MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)

MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	CUSTO UNIT (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)

74 99984 2035
z. stonungent@stari.com
stariengenharia
Rua Antonio de Jesus Mendes, 55 - 40111 - Salvador - Bahia - 41130-000

Stari Engenharia

ESTADO DA BAHIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	REF.: SINAPI 12 / 2024
OBJET: Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	DATA: fev/25
O:	LOCAL: SOUTO SOARES - BA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.578,71	
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANTIÁRIAS / LOUÇAS / METAIS	R\$ 16.002,72	R\$ 16.002,72
3.0	ESQUADRIAS E FECHADURAS	R\$ 22.279,06	R\$ 22.279,06
4.0	PINTURA	R\$ 36.458,63	R\$ 36.458,63
5.0	COBERTURA / FORRO	R\$ 9.121,50	R\$ 9.121,50
6.0	PATIO / INTERNA / ELÉTRICA	R\$ 33.112,60	R\$ 33.112,60

PORCENTAGEM	R\$ 118.553,22	R\$ 118.553,22
CUSTO		R\$ 118.553,22
PORCENTAGEM ACUMULADA		100,00%
CUSTO ACUMULADO		R\$ 118.553,22

Souto Soares / BA, 07 de FEVEREIRO de 2025.

Start Engenharia

24/02/2025
startengenharia.com
startengenharia

ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA			
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

--

--

1.0	CUSTOS INDIRETOS	
1.1	Administração Central	4,00%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	1,27%
1.5	Despesas Financeiras	1,23%
3.1	Lucro	8,00%
2.0	TRIBUTOS	6,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.5	INSS	0,00%

--

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União - TCU:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Souto Soares / BA, 07 de FEVEREIRO de 2025.


 Start Engenharia

74 99984 2025

startengenharia@gmail.com

Start Engenharia

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDI:	24,23%
OBRA / OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.	REF.:	SINAPI 12 / 2024
			ORSE 12 / 2024
		DATA:	fevereiro, 2025
		LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

PAU FERRO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	EQO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 186,55
1.1	100903	LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	5,00	R\$ 30,04	R\$ 37,31	R\$ 186,55
2.0		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS: LOUÇAS / METAIS					R\$ 5.511,97
2.1	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	3,00	R\$ 84,12	R\$ 104,50	R\$ 313,50
2.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 353,49	R\$ 439,13	R\$ 439,13
2.3	86853	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 11,87	R\$ 14,75	R\$ 44,25
2.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 88,05	R\$ 109,38	R\$ 109,38
2.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 12,11	R\$ 15,04	R\$ 15,04
2.6	37106	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 3.695,30	R\$ 4.590,67	R\$ 4.590,67
3.0		ENQUADRAMENTO E FECHADURAS					R\$ 5.133,10
3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 204,39	R\$ 253,91	R\$ 2.539,10
3.2	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 774,80	R\$ 962,52	R\$ 962,52
3.3	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVO VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,00	R\$ 656,64	R\$ 815,74	R\$ 1.631,48
4.0		PINTURA					R\$ 3.382,63
4.1	89489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	62,00	R\$ 13,78	R\$ 17,12	R\$ 1.061,44
4.2	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	4,20	R\$ 29,33	R\$ 36,44	R\$ 153,05
4.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	62,00	R\$ 28,15	R\$ 34,97	R\$ 2.168,14
5.0		COBERTURA					R\$ 4.563,84
5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	48,00	R\$ 76,34	R\$ 95,08	R\$ 4.563,84
6.0		PATIO - INTERNA / ELÉTRICA					R\$ 10.971,60
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	R\$ 83,86	R\$ 104,18	R\$ 104,18
6.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,50	R\$ 12,40	R\$ 15,40	R\$ 331,10
6.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,00	R\$ 142,59	R\$ 177,13	R\$ 354,26
6.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	R\$ 575,29	R\$ 714,68	R\$ 714,68

ESTADO DA BAHIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA	BDE: 24,23%
OBRA / OBJETO: Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS	REF.: SINAPI 12 / 2024
	ORSE 12 / 2024
	DATA: fevereiro, 2025
	LOCAL: SOUTO SOARES - BA

PAU FERRO	PO - PLANTIA ORCAMENTARIA
-----------	---------------------------

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.5	103122	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	28,00	R\$ 62,29	R\$ 77,38	R\$ 2.166,64
6.6	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,00	R\$ 35,61	R\$ 44,23	R\$ 2.476,88
6.7	87547	APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,00	R\$ 31,05	R\$ 38,57	R\$ 2.159,92
6.8	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	42,00	R\$ 50,30	R\$ 62,49	R\$ 2.624,58
6.9	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON-PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE EZ7, POTÊNCIA MÁXIMA	UN	6,00	R\$ 5,28	R\$ 6,56	R\$ 39,36

TOTAL GERAL C/ BDI R\$ 29.749,69

Souto Soares / BA, 07 de FEVEREIRO de 2025.

Start Engenharia

74 9984 2055
startengenharia@gmail.com
startengenharia.com

ESTADO DA BAHIA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA				
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA			
ORÇ /	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.			
OBJETO:				
BDE:	24.23%	REF:	SINAPI 12 / 2024	LOCAL:
	ORSE 12 / 2024	DATA:	fevereiro, 2025	
	SOUTO SOARES - BA			

AS LAGOAS

PO - PLANTIA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	STATUS DOS COMPONENTES
1.0						R\$ 1.392,16	
1.1	96624	LASTRO COM LANTERNA GRANULADA (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 4*10 CM. AF_01/2024	M2	2,40	R\$ 210,97	R\$ 506,33	
1.2	100903	LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, COM SOQUETE BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	UN	15,00	R\$ 30,04	R\$ 450,60	
1.3	13285	LAMPADA LED 50W DE POTENCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	UN	6,00	R\$ 27,30	R\$ 163,80	
2.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS / TOILETS / METAS				R\$ 10.490,75	
2.1	3687	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE DE LAVAR, HIERC 1126, 1/2" OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 18,68	R\$ 37,36	
2.2	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,00	R\$ 66,10	R\$ 3.172,80	
2.3	96674	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,00	R\$ 2,55	R\$ 30,60	
2.4	96684	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	18,00	R\$ 2,88	R\$ 51,84	
2.5	96354	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,00	R\$ 4,10	R\$ 49,20	
2.6	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 12,73	R\$ 25,46	
2.7	4890	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO, DIM 1.20X0.50, COM OI	UN	2,00	R\$ 236,63	R\$ 473,26	
2.8	96703	ADAPTADOR PARA PLANO E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	1,00	R\$ 18,95	R\$ 18,95	
2.9	96707	ADAPTADOR PARA PLANO E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 53,26	R\$ 53,26	
2.10	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 14,30	R\$ 28,60	
2.11	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 23,43	R\$ 23,43	
2.12	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 25,36	R\$ 25,36	
2.13	4968	TE 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL, LTR, CUBUCA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, DN 25 X 1/2"	UN	3,00	R\$ 14,82	R\$ 44,46	
2.14	6156	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1,1/4" X 1,1/2", SEM UNIO E SEXT	UN	2,00	R\$ 4,67	R\$ 9,34	
2.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 11,87	R\$ 59,35	
2.16	100849	ASSETO SANITARIO CONVENCONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 39,24	R\$ 117,72	
2.17	100851	ASSETO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 57,84	R\$ 57,84	
2.18	CPU01	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE SINTETICO, DIM 1.60X0.50, COM OI CUBA, SIFAO PLATICO, VALVULA EM PVC, TORNEIRA EM ACO INOX, ASSENTADA	UN	1,00	R\$ 469,07	R\$ 469,07	
2.19	37106	TANQUE POLIETILENO 10.000L COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 3.695,30	R\$ 3.695,30	
3.0		ESQUADRIAS E FECHADURAS				R\$ 17.145,96	
3.1	90830	FECHADURA DE ENBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 204,39	R\$ 817,56	

ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA			
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA		
OBJETO:	Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.		
BDI:	24,23%	REF:	SNAM 12 / 2024
DATA:	fevereiro, 2025	LOCAL:	SOUTO SOARES - BA

AS LAGOAS
PO - PLANTILHA ORGANIZADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CLUSTO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	90831	FECHEADURA DE ENBITR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 179,82	R\$ 223,39	R\$ 223,39
3.3	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATE-VENTO, CONTRACORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ALIZAR E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	19,50	R\$ 656,64	R\$ 12.804,93	R\$ 12.804,93
4.0		PINTURA					R\$ 33.076,00
4.1	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	600,00	R\$ 13,78	R\$ 8.272,00	R\$ 8.272,00
4.2	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTADO SINTÉTICO (GRATITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50,00	R\$ 29,33	R\$ 1.466,50	R\$ 1.466,50
4.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	600,00	R\$ 28,15	R\$ 16.890,00	R\$ 16.890,00
5.0		COBERTURA/FORRO					R\$ 4.557,66
5.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,80	R\$ 110,74	R\$ 2.303,49	R\$ 2.303,49
5.2	4430	CABRO NÃO APARELHADO 5 X 6 CM EM MACARANDUBA MASSA ANIDRUA, ANGULO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	60,00	R\$ 10,68	R\$ 640,80	R\$ 640,80
5.3	2187	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO RESINADA, COR CLARA, 1º QUALID	UN	1000,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 720,00
6.0		PATIO / INTERNA / ELÉTRICA					R\$ 22.111,00
6.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,50	R\$ 83,86	R\$ 125,79	R\$ 125,79
6.2	92762	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,80	R\$ 12,40	R\$ 642,32	R\$ 642,32
6.3	96335	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,00	R\$ 142,59	R\$ 427,77	R\$ 427,77
6.4	94964	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	R\$ 575,29	R\$ 575,29	R\$ 575,29
6.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,00	R\$ 62,29	R\$ 1.245,80	R\$ 1.245,80
6.6	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E - 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	40,00	R\$ 35,61	R\$ 1.424,40	R\$ 1.424,40
6.7	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E - 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 31,05	R\$ 3.105,00	R\$ 3.105,00
6.8	87748	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_03/2023 PE	M2	16,00	R\$ 50,30	R\$ 804,80	R\$ 804,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

Reforma da Escola Municipal - POVOADO DE PAU FERRO E AS LAGOAS.

OBJETO:

LOCAL:

SOUTHO SOKRES - PA

100

PO-PLANTILLA ORGANIZATORIA

AS LAGOAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO ECO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.9	87267	REVESTIMENTO CERÂMICAS PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAFADAS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	120.00	R\$ 61,77	R\$ 9.207,60
6.10	5023	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2 450/750V	M	50.00	R\$ 8,65	R\$ 537,50
6.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200.00	R\$ 4,64	R\$ 1.154,00
6.12	10802	SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E40	UN	10.00	R\$ 5,79	R\$ 71,90
6.13	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA	UN	13.00	R\$ 5,28	R\$ 85,28
6.14	91952	INTERLATOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10.00	R\$ 17,15	R\$ 213,00
6.15	91998	TOMADA BANDA DE EXIBITOR (1 MÓDULO, 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5.00	R\$ 18,39	R\$ 114,15
6.16	R70	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D=1,5"	M	50.00	R\$ 1,75	R\$ 109,00
6.17	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EXIBITOR, SEM SARRAVENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2023	UN	1.00	R\$ 87,42	R\$ 108,60
6.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3.00	R\$ 14,23	R\$ 53,01
6.19	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1.00	R\$ 91,17	R\$ 113,26
						R\$ 113,26

TOTAL CERIAL C/DPI

\$8

Soujo Soares / BA, 07 de FEVEREIRO de 2025.

SECRET

71 9966 71 7



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

DISPENSA Nº 005/2025FMEDI

ATA

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (11/02/2025), na sede da Prefeitura Municipal de Souto Soares, localizada na Avenida José Sampaio, 08, centro, Estado da Bahia, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Agente de Contratação, instituído pelo Decreto nº 26 de 6 de Janeiro de 2025, para a realização de sessão pública para classificação e julgamento das propostas e análise dos documentos de habilitação enviados pelos interessados em participar da presente dispensa de licitação, na qual tem por objeto a contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas).

Manifestaram interesse na participação com o envio de propostas e documentos de habilitação, o(a)s seguintes proponentes/empresas:

I **A.M. DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 08.777.139/0001-58, com sede na Rua Antônio Otaviano Dourado, 55, Apto 102, Centro, Irecê – BA, CEP 44.900-000, com envio da proposta pelo e-mail, em prazo tempestivo à participação.

II **CONSTRUTORA N G LTDA**, inscrita no CNJ sob nº 20.389.610/0001-36, com sede na Rua Adélia Dourado, 91, Centro, Ibipê/BA, cep: 44.970-000, com envio da proposta pelo e-mail, em prazo tempestivo à participação.

III **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000. protocolando proposta presencialmente na sala da cpl, situada na avenida José Sampaio, nº 08, prédio, centro, Souto Soares/BA, cep: 46.990-000, em prazo tempestivo à participação.

Em conformidade com as disposições contidas no Aviso, procedeu-se então com a verificação das condições de aceitabilidade da proposta enviada. Analisada as propostas, obteve-se os seguintes valores ofertados pelas empresas:

A.M. DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, com valor global de R\$ 118.553,22 (cento e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos);

CONSTRUTORA N G LTDA, com valor global de R\$ 109.014,13 (cento e nove mil, quatorze reais e treze centavos);

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, com valor global de R\$ 108.668,65 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos);

Após a verificação da conformidade das propostas quanto à adequação do objeto e a



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação, o agente classificou a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000, por ofertar o menor valor global e atender com o exigido conforme solicitado em edital, restando a empresa apta e cumprindo com todos os requisitos de habilitação para contratação com a administração pública.

Após analisados os documentos, observou-se que a empresa estava devidamente habilitada, cumpridos todos os requisitos.

Tendo em vista que o critério de julgamento adotado foi o menor preço, o agente condutor, **DECLARA** como vencedora a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000. Vencedora no valor de global de R\$ 108.668,65 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Atendidos os critérios de aceitabilidade da proposta e condições de habilitação, exigidas no respectivo Aviso de contratação e seus anexos.

Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, dá por encerrado os trabalhos com a lavratura desta Ata, às 11:48, que, após lida por todos os presentes, por entenderem que a abertura e encerramento da sessão da presente dispensa transcorreu dentro da legalidade, segue assinada pelo agente de contratação, em seguida, submetida à apreciação da autoridade competente, para, se assim entender e concordar, **promover a adjudicação e homologação do objeto da contratação à empresa vencedora**, ato subsequente, às devidas publicações.

Mateus Patrício dos Anjos
Agente de Contratação



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educação@soutosoares.ba.gov.br

De: Dr^a. Isa Fernanda Martins Alves

Para: Lucas Tadeu de Oliveira – Prefeito Municipal

Assunto: PARECER JURÍDICO

DISPENSA nº 005/2025FMEDI

Souto Soares, 11 de fevereiro de 2025.

Senhores,

A apreciação do processo licitatório decorrente da dispensa de nº 005/2025FMEDI, realizado no dia 11/02/2025, conforme Ata, objetivando a contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas, na qual foram observados todos os preceitos da Lei nº. 14.133/2021. Assim, observadas as prescrições suscitadas acima, vislumbro de plano a existência de autorização legal para contratação direta. Sendo assim, a celebração do contrato não afronta os princípios reguladores da Administração Pública, e neste caso é absolutamente possível a contratação na forma prevista no artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Diante o exposto, entendo que a contratação da empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000. Vencedora no valor de global de R\$ 108.668,65 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), para contratação do objeto licitado, portanto, salvo melhor julgamento, poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.


Isa Fernanda Martins Alves
Assessoria Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128
E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESULTADO DE DISPENSA nº 005/2025FMEDI – LEI Nº 14.133/2021

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, em conformidade com Art. 75, inciso I – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados o **RESULTADO DA DISPENSA Nº 005/2025**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas).

EMPRESA HABILITADA E VENCEDORA:

A empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000. Vencedora no valor de global de R\$ 108.668,65 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos);

Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito a Av. Jose Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares-BA – CEP – 46.990-000, no horário das 08h:00 às 12h:00 e 14:00 às 17:00 de segunda a sexta feira.

Souto Soares/BA, 11 de fevereiro de 2025.

Mateus Patrício dos Anjos
Agente de Contratação

Avenida José Pereira Sampaio | 08 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Dispensa



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000

CNPJ 30.607.381/0001-32 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

E-mail: educacao@soutosoares.ba.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 30.607.381/0001-32, em conformidade com Art. 75, inciso I – da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto de nº 052/2025 de 06 de janeiro de 2025, resolve: Homologar a decisão do Agente de Contratação, referente a Dispensa nº 005/2025FMEDI, Objeto: Contratação de empresa especializada na reforma das escolas municipais Castro Alves (povoado de pau ferro) e Horácio de Matos (povoado de as lagoas). Contratada: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, com sede na Rua Barnabé Gaspar, 78, Centro, Souto Soares – BA, CEP 46990-000. Vencedora no valor de global de R\$ 108.668,65 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Souto Soares/BA, 11 de fevereiro de 2025.

Zaira Barbosa de Souza Andrade
Sec. Municipal de Educação